ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D’AOSTA
Via Bologna, 148 — 10154 Torino

Tel. 011/2686205-206-379 - Fax 011/2487770
Posta elettronica (e-mail): gare@izsto.it - Indirizzo internet (url): www.izsto.it

ESITO PROCEDURA APERTA N. 2015/25

Numero gara: 5931102

CUP: J15G13000130005

CIG: 6126397EB9

CPV: 45454000-4 Lavori di ristrutturazione

Con delibera del Direttore Generale n. 371 del 26 giugno 2015 & stata aggiudicata la procedura
aperta n. 2015/25 per I'affidamento dei lavori di ristrutturazione della struttura complessa
Controllo Alimenti e del locale ex biblioteca — Pal. “E” piani primo e secondo — Sede di Torino
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d*Aosta.

Valore stimato dell’appalto:

L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, Tva esclusa, ammonta
ad € 479.223,10, di cui € 14.222,32 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L’importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso, ammonta ad
€ 465.000,78.

Criterio di aggiudicazione: prezzo pill basso sull’importo a corpo dei lavori ex art. 82 D.Lgs.
163/2006, con esclusione automatica delle offerte anomale (art. 122, co. 9, D.Lgs. 163/2006).
Ditte partecipanti: 106

Ditte ammesse: 97
Ditta aggiudicataria:
Multi Manutenzione S.r.l. — Via Merli n. 10— 20095 Cusano Milanino (MI)

con il ribasso del 28,634% sull'importo a base di gara, corrispondente ad € 331.852,46
oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 14.222,32 ed oltre Iva 10%
(complessivi € 380,682,258 oneri ed Iva inclusi).
[I provvedimento di aggiudicazione e relativi verbali possono essere scaricati dal sito internet:
hitp:/rwww. izsto.it/index. php/amminisirazione/bandi/ 135 4-bandi-scaduti.

Responsabile del Procedimento: Geom. Davide Boscia (tel. 011/2686291).

Torino, li | luglio 2015.

5.C. Tecnico,
(Dott. Ma: Vicario)

(—



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA

Via Bologna, 148 TORINO

Delibera del Direttore Generale n. 371 del 26/06/2015

S.C. TECNICO - LOGISTICA ED APPALTI
Proposta n. 383 del 23/06/2015

Oggetto: aggiudicazione definitiva procedura aperta n. 2015/25 per l'affidamento dei lavori di
ristrutturazione della struttura complessa (S5.C.) Controllo Alimenti e del locale ex
biblioteca - Pal. "E™" piani primo e secondo - sede di Torino, dell'lstituto Zooprofilattico
Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.Importo totale di aggiudicazione euro
380.683,00 lva 10% inclusa.

Anno Importa Euro Autorizzazione

Il Direttore Generale facente funzione dott.ssa Maria Caramelli, come da nota prot. n. 0008584/SB0100/145
del 08/06/2012 del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte ai sensi dellart. 12, comma 5 della
Legge Regionale n. 10 del 24/01/1995, ‘

esaminata la proposta di deliberazione del Responsabile della Struttura proponente che attesta la
regolarita della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimita dell'atto;

ritenuto di dover adottare in merito i provvedimenti necessari, ai sensi dellart. 7 dell'accordo tra le
Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, allegato alla Legge Regionale del Piemonte n. 13 del 6 ottobre
2014;

sentito il parere consultivo del Direttore Amministrative Dott. Bruno Osella per quanto di competenza, ai
sensi dell'art. 8 comma 4 dell'accordo tra le Regioni, allegato alla Legge Regionale del Piemonte n. 13 del 6
ottobre 2014;

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta appresso riportata e di disporne I'esecuzione e la pubhblicazione
all'albo dell'lstituto per 10 giorni consecutivi
(allegato 1 composto da nr. 48 pagine)

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
(Dott.ssa Maria Caramelli)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Presente Favorevole
(Dott. Bruno Osella)

Il presente atto & immediatamente esequibile - Pubblicato all'Albo dell'lstituto il 29/06/2015
Il Responsabile della 5.5, Segreteria, servizi e affari generali e comunicazione
(Dott.ssa Cristina Cerutti)




Oggetto: aggiudicazione definitiva procedura aperta n. 2015/25 per ['affidamento dei lavori di
ristrutturazione della struttura complessa (S.C.) Controllo Alimenti e del locale ex biblioteca - Pal.
"E" piani primo e secondo — sede di Torino, dell'lstituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte,
Liguria e Valle d'Aosta.

Importo totale di aggiudicazione euro 380.683,00 Ilva 10% inclusa.

Su proposta della Struttura Complessa Tecnico-Logistica e Appalti

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

- Constatato che & vacante |'ufficio del Direttore Generale dell'Istituto;

— Rilevato che il Presidente della Giunta Regionale del Piemonte, con nota prot. n.
8584\SB0100\1.45 dell'8 giugno 2012, ha segnalato a questo Ente che in caso di vacanza
dell'ufficio, al Direttore generale subentra, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge regionale
del Piemonte 24 gennaio 1995, n. 10, il pil anziano per eta tra il Direttore Sanitario e il Direttore

Amministrativo;

— Accertata conseguentemente la propria competenza a svolgere le funzioni di Direttore Generale
facente funzione;

- Visti

- il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 "Riordinamento degli enti vigilati dal Ministero della salute, a
norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183",

- la Legge della Regione Piemonte 6 ottobre 2014, n. 13 “Nuove modalita gestionali,
organizzative e di funzionamento dell'lstitﬁto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, della
Liguria e della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 25 luglio 2005, n. 11" e
I'allegato accordo tra le Regioni;

— il Regolamento per I'ordinamento interno dei servizi e la relativa dotazione organica dell'lstituto
Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta, approvato con
deliberazione del consiglio di Amministrazione n. 4 del 12 giugno 2008;

— la delibera del Direttore Generale n. 466 del 6 agosto 2014, avente ad oggetto: "Doft. Massimo
Vicario - proroga incarico dirigenziale di Responsabile della struttura complessa "Tecnico
Logistica ed Appalti”,

— il D.Lgs. 12 aprile 20086, n. 163 "Codice dei contratti pubblici”;

~ il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici”,

— il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ed, in particolare, 'art. 26, comma 6;

- l'art. 26 legge 23 dicembre 1999, n. 488 e i successivi provvedimenti sul contenimento della
spesa pubblica;



Richiamata la delibera del Direttore Generale n. 79 del 13 febbraio 2015, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale & stata indetta procedura aperta per I'affidamento dei lavori in oggetto, con
aggiudicazione mediante ribasso sull'importo a corpo posto a base di gara (ex art. 82 lett. b)
D.Lgs. n. 163/2006;

Considerato che dello svolgimento della procedura & stato dato avviso mediante pubblicazione
sul profilo di committente e sull'Albo on fine dell'lstituto, nonché nell’Albo pretorio del Comune di
Torino, ai sensi dell'art. 122, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006, e sul quotidiano "Gazzelta Aste e
Appalti Pubblici”;

Dato atto altresi che sono stati pubblicati sul profilo di committente dell'lstituto i seguenti
documenti:

- Chiarimenti n. 1 in data 23 febbraio 2015

- Chiarimenti n. 2 in data 24 febbraio 2015

- Chiarimenti n. 3 in data 27 febbraio 2015

- Chiarimenti n. 4 in data 4 marzo 2015

- Chiarimenti n. 5 in data 9 marzo 2015

- Chiarimenti n. 6 in data 12 marzo 2015

- Chiarimenti n. 7 in data 16 marzo 2015

- Chiarimenti n. 8 in data 20 marzo 2015

- Chiarimenti n. 8 in data 24 marzo 2015

- Chiarimenti n. 10 in data 26 marzo 2015

- Rettifica n. 1 in data 1 aprile 2015;

Considerato che le offerte dovevano pervenire (a pena di esclusione) entro le ore 12:00 del
giorno 8 aprile 2015 presso |'Ufficio Protocollo dell’lstituto — Via Bologna, 148 — 10154 Torino,
restando inteso che il recapito dei plichi rimaneva ad esclusivo rischio dei concorrenti, ove, per
qualsiasi motivo, gli stessi non fossero pervenuti a destinazione in tempo utile;

Preso atto che, secondo quanto precisato nei documenti di gara e rettificato con il documento
“Rettifica n. 1 del 1° aprile 2015", la prima seduta pubblica di gara, dedicata alla verifica della
documentazione richiesta, & stata fissata per le ore 9:30 del giorno 20 aprile 2015 presso la
Sala Conferenze dell'lstituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta,
in Via Bologna, 148, palazzina C - piano primo — Torino;

Preso atto che entro il termine perentorio stabilito sono pervenuti n. 106 plichi da parte delle
ditte elencate nel verbale n. 1 del 20 e 21 aprile 2015 (allegato “A”, n. 13 pagine);

Dato atto che & pervenuto fuori termine, e precisamente alle ore 12:09 dell'8 aprile 2015, il plico
del raggruppamento CO.GE.BA. S.r.lL/Quality Time S.n.c/DS Termoidraulica S.rl. — Via
Remotti, 76/A — 15122 Alessandria, escluso dalla procedura ai sensi dell'art. 14.1 del
Disciplinare di gara n. 2015/25;

Visto dunque il verbale n. 1 sopra richiamato, di apertura plichi ed esame della documentazione



amministrativa, dal quale risulta I'esclusione dei seguenti concorrenti:
- - Plen Costruzioni S.r.l.
- P.C.S. Prog. Costruz. e Sicurezza S.r.l.
Preso atto dal medesimo verbale che sono stati ammessi con riserva, fatta salva la verifica
tecnica da parte del RUP sull'adeguatezza delle risorse oggetto di avvalimento, i seguenti
concorrenti:
|.LE.F. Leonardo S.a.s,;
New Group Infrastrutture S.r.l,;
S.P. Costruzioni S.r.l.;
A.R. Costruzioni S.r.l.;
Edilnec S.r.l;
Consorzio Fra Costruttori;
G.M. Group;
IBN S.r.l.;
CLV Coop. Lavoratori Varese,
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10. F.lli Paonessa S.r.l..

Richiamato il verbale n. 2 del 28 aprile 2015 di presa d'atto del giudizio tecnico espresso dal
RUP, Geom. Davide Boscia, in merito alladeguatezza delle risorse messe concretamente a
disposizione nei contratti di avvalimento (allegato “B", n. 4 pagine), da cui risulta I'esclusione dei
seguenti concorrenti:

New Group Infrastrutture S.r.l.;

S.P. Costruzioni S.r.l.;

A.R. Costruzioni S.r.l;

Edilnec S.r.l,;

G.M. Group;

IBN S.r.l;

F.lli Paonessa S.r.l..
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Provveduto quindi da parte dell’'U.O. Gare, Contratti e Albo Fornitori a comunicare le esclusioni
di cui sopra a mezzo Pec in data 29 aprile 2015 (le note sono agli atti);

Preso atto inoltre che sono stati ammessi con riserva, fatta salva la trasmissione dei documenti
integrativi richiesti a pena di esclusione ai sensi dell'art. 38, co. 2 bis, del D.Lgs. n. 163/20086, i
concorrenti:

1. ltal-lmpianti S.r.l;

2. R.T.Il Maser S.r.l./Tecnimp S.r.l.;

3. R.T.I. RIM S.a.s./Santoli S.r.l..

Visto il verbale del 4 maggio 2015 di verifica della documentazione integrativa trasmessa dai

concorrenti sopra richiamati e del versamento delle sanzioni richieste (allegato “C", n. 2



pagine), dal quale risultano ammessi senza riserve alle successive fasi di gara tutti e tre i

concorrenti;

Preso atto poi dal medesimo verbale che non si & proceduto al sorteggio pubblico ex art. 48

del Codice per |a verifica dei requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

dichiarati, in quanto I'unico concorrente non in possesso dell'attestazione SOA (dichiara di

qualificarsi ai sensi dell'art. 90 D.P.R. n. 207/2010) rientra nella categoria delle “micro piccole e

medie imprese” e come tale, ai sensi dell'art. 13, lll comma, della Legge n. 180/2011, non &

soggetto a verifica;

Provveduto a comunicare via PEC alle ditte partecipanti la data di apertura delle offerte

economiche (note dell'8 maggio 2015, agli atti);

Visto il verbale n. 3 del 14 maggio 2015 di apertura delle Buste offerta economica ed

elaborazione della graduatoria provvisoria (allegato “D”, n. 10 pag.);

Preso atto, come da verbale n. 3 di cui sopra, che “... in merito alla discordanza tra il prezzo

globale offerto e il corrispondente ribasso percentuale si ritiene di considerare quanto indicato

all'art. 17.1 del Disciplinare di gara predisposto sulla base del Bando tipo ANAC n. 2 del 2

settembre 2014, ... Si prende quindi in considerazione il prezzo globale offerto dai concorrenti

sopra indicati e si procede a calcolare il conseguente ribasso percentuale che ne deriva,

rettificandolo rispetto a quello indicato in offerta con lo stesso numero di cifre decimali.”

Considerato che il seggio di gara si & riservato in ogni caso la successiva verifica delle

valutazioni e dei conteggi effettuati e gli ulteriori necessari approfondimenti;

Ritenuto, a seguito degli ulteriori approfondimenti alla luce di quanto previsto nel D.P.R. n.

207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice degli Appalti) e della giurisprudenza

prevalente in materia, che la soluzione adottata in prima istanza si pone in contrasto con il

principio di prevalenza del ribasso percentuale;

Ritenuto quindi di procedere al ricalcolo della soglia di anomalia e alla conseguente

rideterminazione della graduatoria provvisoria sulla base dei ribassi percentuali indicati nelle

offerte presentate dai concorrenti, senza effettuare alcuna rettifica alle stesse;

Provveduto a comunicare via PEC alle ditte partecipanti la data prevista per la rideterminazione

della graduatoria provvisoria (note del 20 maggio 2015, agli atti);

Visto il verbale n. 4 del 22 maggio 2015 di rideterminazione della soglia di anomalia ed

elaborazione della nuova graduatoria provvisoria (allegato “E”, n. 9 pagine);

Preso atto delle seguenti comunicazioni, agli atti:

- Awv. Giuseppe Terzo per conto dell'impresa Edilnec S.rl. — memoria difensiva (prot. 7253
dell'11 maggio 2015) — nostro riscontro con nota prot. 7410 del 13 maggio 2015;

- R.T.I. Costruzioni Altomonte/Cusinato Impianti — contestazione mancata indicazione
nell'offerta degli oneri della sicurezza interna aziendale da parte degli altri concorrenti (prot.
7569 del 15 maggio 2015) - nostro riscontro con nota prot. 8176 del 25 maggio 2015;



- Avv. Giuseppe Terzo — informativa in ordine all'intento di proporre ricorso ex art. 243 bis,
D.Lgs. 163/2006 (prot. 7991 del 21 maggio 2015) - nostro riscontro prot. 8489 del 1° giugno
2015;

Considerato che 'Amministrazione ha provveduto a richiedere all'lmpresa Multi Manutenzione

S.rl, prima in graduatoria, le giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta

economica, ai sensi dell'art. 86, comma 3, del D.lgs. 163/2008, al fine di verificare il rispetto

della normativa sul costo del personale, come precisato nei chiarimenti pubblicati sul profilo di

Committente in data 23 febbraio 2015 (nota prot. 8715 del 5 giugno 2015, agli atti);

Visto il verbale di verifica congruita offerta del 23 giugno 2015, dal quale risulta congrua ['offerta

dell'impresa Multi Manutenzione S.r.l. (allegato “F”, n. 3 pagine),

Ritenuto quindi di aggiudicare i lavori in oggetto al concorrente risultato migliore offerente a

seguito esclusione automatica delle offerte anomale, come indicato nei verbali di gara allegati;

Dato atto che la Ditta in questione si & riservata la facolta di avvalersi del subappalto delle

seguenti opere:

- categoria OG1 (opere edili) - 30%

- categoria OS 30 (impianti elettrici) — 30%

- categoria OS5 28 (imp. di climatizzazione) — 100%

- impianti tecnologici — 30%

Rilevato che i costi della sicurezza riferiti ai lavori in oggetto sono rilevabili dal Piano di

Sicurezza e coordinamento allegato al progetto ed ammontano ad € 14.222 32, non soggetti a

ribasso d'asta;

Dato atto che il possesso dei requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

dell'aggiudicatario & attestato dalla certificazione SOA n. 18500AL/35/00 del 27 gennaio 2015

(Bentley) per le seguenti categorie:

- 0OG1 classifica VI

- OG11 classifica V

- 0828 classifica V

- 0830 classifica Ill

Accertato che 'aggiudicatario ha presentato I'autocertificazione inerente il possesso dei requisiti

di ordine generale ex art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 nonché accetiato le condizioni contrattuali

contenute o richiamate nel Disciplinare di gara n. 2015/25 (approvato e parte integrante della

delibera di indizione precedentemente richiamata);

Tutto cié premesso,

— Preso atto del procedimento istruttorio svolto dall'U.O. Gare, Contratti ed Albo fornitori;

- Preso atto della proposta del Responsabile del procedimento, dell'istruttoria compiuta e dei

contenuti sostanziali, formali e di legittimita del presente provvedimento;



— Visti i verbali di gara allegati al presente atto sotto le lettere A, B, C, D, E, F a costituirne parte

integrante e sostanziale;

- Vista I'attestazione di regolarita contabile del Responsabile della struttura proponente;

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa,

1.

10.

11:

12.

Di approvare tutti i verbali e tutti gli atti della procedura aperta n. 2015/25 e di affidare, a far
data dalla stipula del contratto, i lavori di ristrutturazione della struttura complessa (S.C.)
Controllo Alimenti e del locale ex biblioteca — Pal. “E” piani primo e secondo - sede di Torino,
alllmpresa Multi Manutenzione S.r.l. con Sede in Cusano Milanino (MI), Via Merli n. 10,
risultata migliore offerente con il ribasso del 28,634% sullimporto posto a base di gars,
corrispondente ad € 331.852 46 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €
14.222,32 ed lva 10%;

Di provvedere alla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva ai soggetti e nelle forme di cui
allart. 79 D.Lgs. n. 163/20086,

Di dare atto che il presente provvedimento diverra efficace, ai sensi dell'art. 11, comma 8,
D.Lgs. n. 163/2006 all'esito dei controlli relativi al possesso dei requisiti di cui all'art. 38;

Di procedere alla stipula del contratto decorso il termine dilatorio di cui all'art. 11, comma 10,
D.Lgs. n. 163/2006;

Di dare adeguata informazione dell'esito della procedura mediante pubblicazione dell'avviso di
aggiudicazione ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006;

Di autorizzare lo svincolo delle cauzioni provvisorie presentate in sede di partecipazione alla
procedura in oggetto dando atto che per |'aggiudicatario lo svincolo & subordinato alla
sottoscrizione del contratto;

Di dare atto che direttore dell'esecuzione dei lavori & I'lng. Silvio D'Antuono, gia progettista dei
medesimi;

Di dare atto che I'aggiudicatario & stato preventivamente informato sui costi della sicurezza
riferiti ai lavori in oggetto, rilevabili dal Piano di Sicurezza e coordinamento allegato al
progetto;

Di dare atto che il Piano di Sicurezza unitamente alla quantificazione del costo della sicurezza
& stato reso disponibile alle ditte al fine della formulazione delle offerte; '

Di disporre che la liquidazione verra effettuata secondo quanto previsto allart. 25 dello
“schema di contratto” allegato ai documenti di progetto;

Di dare atto che la cauzione definitiva si riterra svincolata a seguito attestazione di regolare
esecuzione del contratio da parte del RUP/Direttore dell'esecuzione;

Di dare atto che I'importo di cui al presente provvedimento, per complessivi € 380.683,00 Iva
10% inclusa, trova idonea -copertura nel conto aziendale 1120201 del budget degli
investimenti assegnato aut. n. 8/2015.



e | omo | oo | vt | on | Do
“"Sf':f}.'\(“for‘d”fg%g’?f 1120201 | € 380.683,00 2015/8 10 € 325.534,85

Allegati:

A. Verbale n. 1 del 20 e 21 aprile 2015 di apertura plichi ed esame documentazione
amministrativa, n. 13 pag.;

B. Verbale n. 2 del 28 aprile 2015 di presa d'atto del giudizio tecnico del RUP sui contratti di
avvalimento, n. 4 pag., .

C. Verbale del 4 maggio 2015 di verifica della documentazione integrativa , n. 2 pag.;

D. Verbale n. 3 del 14 maggio 2015 di apertura Buste offerta economica ed elaborazione della
graduatoria provvisoria, n. 10 pag.;

E. Verbale n. 4 del 22 maggio 2015 di rideterminazione della graduatoria ed elaborazione della
nuova graduatoria provvisoria, n. 9 pagine;

F. Verbale del 23 giugno 2015 di verifica congruita dell'offerta, n. 3 pagine.

Sigla Si attesta la regolaritd del procedimento |Si prende visione delle disposizioni contabili

Estensore |svolto e la correttezza, per i profili di propria | contenute nel presente atto deliberativo.

competenza, del presente atto deliberativo
nonché la regolaritad contabile dello stesso

IL RESPONSABILE DELLA §.C.
IL RESPONSABILE PROPONENTE ECONOMICO FINANZIARIA




VERBALE APERTURA PLICHI
PROCEDURA APERTA N. 2015/25

VERBALE N. 1

Oggetto: Procedura aperta per I’affidamento dei lavori di ristrutturazione della Struttura
Complessa (5.C.) Controllo Alimenti e del locale ex biblioteca — Pal. “E” piani primo e secondo —
Sede di Torino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.
Numero procedura: n. 2015/25

Data pubblicazione disciplinare: 18 febbraio 2015

Data scadenza presentazione offerte: 8 aprile 2015

L*anno duemilaquindici addi 20 del mese di aprile alle ore nove e minuti quaranta presso la Sala
Conferenze (palazzina C — piano primo) dell’Istituto, in Torino, Via Bologna n. 148, si &

riunito il Seggio di gara per I'apertura dei plichi relativi alla gara in oggetto, nelle seguenti

persone:

Dott. Massimo VICARIO Dirigente 5.C. Tecnico-Logistica ed Appalti — Presidente;

Doti. Marco VALERIO Collaboratore Amm.vo addetto U.Q. Gare, Contratti e Albo
fornitori S.C. Tecnico-Logistica ed Appalti — Componente;

Sig.ra Fiorenza BURZIO Collaboratore amm.vo Responsabile U.Q. Gare, Contratti e Albo

fornitori S.C. Tecnico-Logistica ed Appalti — Componente con
funzioni di segretario;
I singoli componenti il seggio di gara dichiarano I"insussistenza delle condizioni di incompatibilita
di cui all’art. 35-his del D.Lgs. n. 165/2001.

PREMESSO

— Che I'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, con delibera
del Direttore Generale n. 79 del 13 febbraio 2015, esecutiva ai sensi di legge, ha indetto
procedura aperta n. 2015/25 per 'affidamento dei lavori sopra emarginati da aggiudicarsi a
corpo con il criterio del prezzo pill basso sull’importo a base di gara soggetto a ribasso (IVA ed
oneri per la sicurezza esclusi), ai sensi dell’art. 82 D.Lgs. n. 163/2006, come indicato all’art. 1
del Disciplinare di gara e di fornitura n. 2015/25;

— Che dello svolgimento della procedura € stato dato avviso mediante pubblicazione del bando di
gara:
- all’Albo Pretorio on line del Comune di Torino in data 18 febbraio 2015;
- sul sito internet dell’Istituto www. izsto. ir;

- sul quotidiano “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici™ del 19 febbraio 2015;



— Che si & provveduto a pubblicare sul sito internet dell’lstituto www.izsfo.it 1 seguenti

documenti:
- Chiarimenti n. 1 del 23 febbraio 2015;
- Chiarimenti n. 2 del 24 febbraio 2015;
- Chiarimenti n. 3 del 27 febbraio 2015;
- Chiarimenti n. 4 del 4 marzo 2015;
- Chiarimenti n. 5 del 9 marzo 2015;
- Chiarimenti n. 6 del 12 marzo 2015;
- Chiarimenti n. 7 del 16 marzo 2015;
- Chiarimenti n. 8 del 20 marzo 2013:
- Chiarimenti n. 9 del 24 marzo 2015;
- Chiarimenti n. 10 del 26 marzo 2015;
- Rettifican. 1 del 1° aprile 2015;
Che la rettifica n. 1, relativa alla modifica della data e del luogo previsti per I"apertura delle
offerte, & stata altresi pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Torino in data 1°
aprile 2015, come da richiesta prot. 5269 agli atti;
Che, secondo quanto prescritto nel Disciplinare di gara e di fornitura n. 2015/25, le offerte
dovevano pervenire, pena I’esclusione. entro le ore 12:00 del giorno 8 aprile 2015 presso
I’Ufficio Protocollo dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale — in Via Bologna n. 148, 10154
Torino — restando inteso che il recapito dei plichi rimaneva ad esclusivo rischio dei concorrenti,
ove, per qualsiasi motivo, i plichi stessi non fossero pervenuti a destinazione in tempo utile;
Che, secondo quanto precisato nei predetti documenti di gara e rettificato con il documento
“Rettifica n. 1 del 1° aprile 20157, la prima seduta pubblica di gara, dedicata alla verifica della
documentazione richiesta, & stata fissata per le ore 9:30 del giorno 20 aprile 2015 presso la Sala
Conferenze dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d”Aosta, in
Via Bologna, 148, palazzina C - piano primo — Torino;

TUTTO CIO* PREMESSO

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente verbale. nel giorno e nell’ora predetti, il

seggio di gara, come sopra costituito, procede con le operazioni relative alla prima seduta pubblica

di gara, consistenti nella verifica delle dichiarazioni e dei documenti richiesti per |"ammissione.

Risultano presenti, in qualita di delegati:

il Sig. Antonino Di Santo in rappresentanza dell’impresa Quintino Costruzioni S.p.A.;
il Sig. Gennaro Pisani in rappresentanza dell’impresa Sitalfa S.p.A.;

la Sig.ra Manuela Garosi della Societa di servizi GOING (dalle ore 10:15 alle ore 11:50);

Il Presidente determina di procedere secondo 1’ordine di arrivo dei plichi.

Il Presidente, prima di procedere alla materiale apertura dei plichi pervenuti., provvede a

controllarne |’integrita e la chiusura in conformita a quanto stabilito dagli atti di gara, nonché a



verificare la materiale presenza sui plichi delle diciture previste dai medesimi documenti di gara e

la tempestivita del loro arrivo.

In esito ai riscontri predetti il seggio di gara, accertato che tutti i plichi pervenuti risultano integri e

muniti della chiusura e della dicitura prescritta dal Disciplinare di gara n. 2015/25, prende atto che

risultano tempestivamente pervenuti presso I'Ufficio Protocollo dell’lstituto, entro il termine

perentorio delle ore 12:00 del giorno 8 aprile 2015, i plichi dei concorrenti di seguito elencati

secondo |'ordine di arrivo:

L
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15.
16.
17.

19.
20.
. Multi Manutenzione S.r.l. = Via Merli, 10 — 20095 Cusano Milanino (M1) (03/04/2013 h

Arcos Progetti & Lavori S.r.l. — Via G. Basile, 19— 92100 Agrigento (27/03/2015 h 11.00);
R.T.I. BKMM di Beshay Atef/AU.RA. S.n.c. — Via Fleming, 13 — 10135 Torino (30/03/2015
h 15.30);

R.T.L. Tecno Edil S.r.l./Impretech S.r.l. — Via delle Industrie, 1/A — Zona ASI 92021 Aragona
(AG) (31/03/2015 h 9.00);

R.T.I. CRIAL S.r.l./Baratta S.r.l. — Via Barme Solan, 24 — 11029 Verres (AQ) (31/03/2015 h
11.00);

Studio OIKOS S.r.l. - Via Perugia, 48 — 10152 Torino (31/03/2015 h 11.43);

TCI Impianti S.r.l. — Via Novara, 262 — 28021 Borgomanero (NO) (01/04/2015 h 11.00);
Impresa Andrea Piazza S.r.l. — Via Melbourne, 12 — 00139 Roma (01/04/2015 h 11.00);

L.E.F. Leonardo S.a.s. — Via Monte Soglio, 14 — 10073 Cirié (TO) (01/04/2015 h 11.00);
R.T.I. Edilmar S.r.1/C.S. Impianti — Via Galimberti, 75 — 10040 Piobesi To.se (TO)
(02/04/2015 h 11.00);

. LT.A.S. S.r.l. - Via per Cameri, 20 - -28100 Novara (02/04/2015 h 11.00);
. New Group Infrastrutture S.r.l. — Viale Torino, 9 — 10042 Nichelino (TQ) (02/04/2013 h

11.00);
Sequina Costruzioni S.r.l. — Via Praga, 5/B — 43010 Fontevivo (PR) (02/04/2015 h 13.00);

. Finteco Lavori S.r.l. — Via Pantano, 15 — 20122 Milano (03/04/2015 h 9.00);

Belli S.r.l. Imp. Tecnologici — Via E. Guidobaldi, snc — 01100 Viterbo (RM) (03/04/2015 h
9.00),

Crea.Mi S.r.l. — Via dell’Industria, 17 pa. A — 20867 Caponago (MB) (03/04/2015 h 9.00);

SP Costruzioni 5.r.l. — Via Cadibona, 60 — 00139 Roma (03/04/2015 h 9.00);

CO.E.CA. Coop. Edile Canavesana — Str.Valasse, 4/1 — 10018 Pavone Canavese (TO)
(03/04/2015 h 11.00);

. M.G. Costruzioni Edili S.r.l. — Via Breda, 25/27 — 20010 Pregnana Milanese (MI)

(03/04/2015 h 11.00); _
Edilimpianti S.r.l. — Via Po, 134 — 20032 Cormano (MI) (03/04/2015 k 11.00);
S50.GE.CO. Costruzioni — Via Superiore Rosata, 1/A — 16165 Genova (03/04/2015 h 11.00):

11.00);
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22,
. RT.I G&G S.r.l/Cramarossa Stefano — Fraz. Capard, 16 — 11027 S. Vincent (AQ)

24.
25

26.

2.
28.

29;
30.

3L
32.
33.
34,
35.

36.

37.

38.
39,
40,
41.
42.
43.
A4,

45.
46.
47.
48.
49.

Chiaro Costruzioni S.r.l. — Via A. Astesani, 45 — 20161 Milano (03/04/2015 h 11.00);

(03/04/2015 h 11.00):

PLEN Costruzioni S.r.l. — Via Farini, 11 — 40124 Bologna (03/04/2015 h 11.00),

R.T.I. Vecchiato S.r.l/IME Snc — Via G. Rossi, 2 — 31033 Castelfranco Veneto (TV)
(03/04/2015 h 11.00);

Artedil di Campenni Rocco & C. S.rl. — Via Catello, 46 — 24030 Villa d’Adda (BG)
(03/04/2015 h 12.20);

Tielle Impianti S.r.l. — Via Negarville, 31/B — 10135 Torino (03/04/2015 h 14.50);

A.R. Costruzioni e Manut. Edili S.rl. — C.so Sempione, 17 — 20025 Legnano (MI)
(07/04/2015 h 9.00),

CO.GE.IM. S.r.l. - Via Vincenzo Tomassini, 38 A/B — 00168 Roma (07/04/2015 h 9.00);
R.T.I. Laser Serramenti S.n.c./Bozzo Impianti S.r.l. — Via Borzoli, 39/124 — 16153 Genova
(07/04/2015 h 9.00);

Termosanitaria Piani S.r.]. — Via Vanoni, 90 A/B — 23100 Sondrio (07/04/20135 h 9.00);
Tecno Edil S.r.l. = Foro Buonaparte, 59 — 20121 Milano (07/04/2015 k 9.00);

Edilnec S.r.l. — Via Paolo Riverso, 160 — 81030 Aversa (CE) (07/04/2013 h 9.00);

CROCCO Emanuele S.r.l. — Via Bobbio, 14— 16137 Genova (07/04/2015 h 9.00);

R.T.I. Impr. Costruzioni Rolla Geom. Pietro S.r.l./Livio Impianti S.r.l. — Via E. Fieramosca,
30 -20090 Monza (MB) (07/04/2015 h 9.00);

Elettrica System S.r.l. — Via A. Pacinotti, 35-37-39 — 20026 Pessano con Bornago (MI)
(07/04/2015 h 9.00);

Consorzio Fra Costruttori Soc. Coop. — Via Pansa, 55/1 — 42124 Reggio Emilia (07/04/2015 h
9.30);

Quattroelle S.r.l. — Via Fabbrica da Fer, 4 — 10053 Bussoleno (TOQ) (07/04/2015 h 10.00);

De Vido S.r.l. — Via Lagrange, 10— 10123 Torino (07/04/2015 h 10.30);

Marone S.r.l. = Via Monastero. 23 — 85015 Oppido Lucano (PZ) (07/04/2015 h 10.30);

GM Group S.r.l. — Via Guala Bicheri, 10/b — 13100 Vercelli (07/04/2015 h 10.30);

Graveglia Impianti S.r.l. — Via Garibaldi, 15 — 16040 Ne (GE) (07/04/2015 h 10.30);

Serim Impianti S.r.l. — Via Negarville. 31/B — 10135 Torino (07/04/2015 h 10.30);

R.T.I. Coema Edilita S.r.l/Imp. Electric S.r.l. — C.s0 Unione Sovietica, 560 — 10135 Torino
(07/04/2015 h 10.30);

IBN S.r.l. — Via Lavoratori Col Du Mont, 54 — 11100 Aosta (07/04/2015 h 10.30);

DAL.MA. S.r.l. - Via S. Antonio, 21 — 90011 Bagheria (PA) (07/04/2015 h 10.30);
Ital-Impianti S.r.l. — Via Acquedotto Estense, % - 54100 Massa (MS) (07/04/2015 h 10.30):
Coop. Architetti Costruttori — Via Madama Cristina, 83 — 10126 Torino (07/04/2015 h 10.30);
R.T.I. Avalis Costruzioni S.r.l./Daitec S.r.l. — Via Campo Sportivo, 10 — 12031 Bagnolo
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50.
51.
52.

53.

54.
35.
56.

57.
58.
59.
60.
61.
62.

63.
64.
65.

66.
67.
68.
69.

70.

71.
72.
73.
74.

75.
76.
77.

Piemonte (CN) (07/04/2015 h 11.00);

Tecno Engineering S.r.l. — Via Meucci, 136 — 10040 Leini (TO) (07/04/2013 h 11.10);

R.T.I. Rampin S.r.l./Nober S.r.l. — Via Vigonovese, 15— 35127 Padova (07/04/2015 h 11.50);
P.C.S. Prog. Costruz. e Sicurezza S.r.l. — Via Tolmino, 41 — 10141 Torino (07/04/2015 h
13.30);

R.T.I. Ediltermica lorio S.r.l/C.E.T.P. — Corso Ferrucci, 77/9 — 10138 Torino (07/04/2015 h
14.05);

CO-GESI S.r.l. — Via Bligny, 5 — 10122 Torino (07/04/2015 h 14.20);

IMEG S.r.I. — Corso Traiano, 10/12 — 10135 Torino (07/04/2015 h 14.40);

SAPI - Via Cavalier Brunetto, 116 — 10077 San Maurizio Canavese (TQ) (07/04/2015 h

15.00);
CEAM Consorzio — Str. Valenza, 4/H — 15033 Casale Monferrato (AL) (07/04/2015 h 15.20);
Sitalfa S.p.A. — Via Lago, 11 — 10050 Bruzolo (TQ) (07/04/2015 h 16.00);

Schinetti S.r.l. — Str. Cebrosa, 36 — 10036 Settimo T.se (TQ) (08/04/2015 h §.30);

Europlant S.r.l. — Via Filichito, 35 — 80040 Volla (NA) (08/04/2015 h 8.40),

Costigliola Antonio S.r.l. — Via Mascagni, 27 — 20080 Casarile (M) (08/04/2015 h 8.40);
R.T.I. Terra Costruzioni S.r.l./Atlas Telecomunicazioni S.r.l. — Viale del Risorgimento, 9 —
10092 Beinasco (TO) (08/04/2015 h 8.40).

I. TEC. S.r.l. — Via Marsara, 4 — 35010 Villa del Conte (PD) (08/04/2013 h 8.40):

PPG Domogest S.r.l. — Via Rossini, 13 — 20851 Lissone (MB) (08/04/2015 h 8.40);

R.T.I. Edil Luretta S.r.1./C.E. Costurz. Elettriche S.r.]. — Piazzetta di Porta Borghetto, 2 —
29121 Piacenza (08/04/2015 h 8.40);

Edilge Costruzioni S.r.l. — Via Albisola, 33 — 16162 Genova (08/04/2015 h 8.40);

MIDA Impianti S.r.]. — Via Nazario Sauro, 49 — 23100 Sondrio (08/04/2015 h 8.40);

Teknika S.r.l. - Piazza Colombo, 4/15 - 16121 Genova (08/04/2015 h 8.40),

R.T.l. Loris Costruzioni/Furii Marino — Via Salara, 40/B — 64030 Basciano (TE) (08/04/2015
h 8.40),

Impresa Geom. Stefano Cresta S.r.1. — Via San Martino, 65b/9 — 16131 Genova (08/04/2015 h
8.40);

R.T.l. Cesag S.r.l./Ricorda S.r.l. — Piazza Terralba, 5 — 16143 Genova (08/04/2015 h 8.40);
CLV Coop. Lavoratori di Varese — Via Cairoli, 5 — 21100 Varese (08/04/2015 h 8.40);
CO.GE.AS. S.r.l. — Strada Valgera, 51 — 14100 Asti (08/04/2015 h 8.40).

Alvit S.r.1. = Str. Comunale da Bertolla all* Abbadia di Stura, 207 — 10156 Torino (08/04/2013
h 8.40);

CO.E.S.A. S.r.l. — Via Bardonecchia, 70 — 10139 Torino (08/04/2015 h 8.40):

Techne S.p.A. — Via Mazzini, 34 - 24021 Albino (BG) (08/04/2015 h 8.40);

Zopppoli & Pulcher S.p.A. — Via Bogino, 25 — 10123 Torino (08/04/2015 h 9.00);
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78.
79,
80.

31.
82.
83.

84.
85.
86.
87.

83.
80.
90.
oI.
o2,

93.

94,
95.
96.

97.
93.
99.
100.
101.
102.

103.

104.

105.
106.

Magnetti S.r.l. = Via Stupinigi, 45 — 10048 Vinovo (TO) (08/04/2015 h 9.00);

Asfalt ccp S.p.A. — Strada di Settimo, 6 — 10154 Torino (08/04/2015 k 9.10);

R.T.I. R.P. Impianti di Ressia Piero/Elettroteam S.r.l. — Via A. Ponchielli, 40 — 10024
Moncalieri (TO) (08/04/2015 h 9.10);

Teagno S.r.l. — Via Giacomo Lepoardi, | — 10095 Grugliasco (TO) (08/04/2015 h 9.25).
Balma Building S.r.1. — Viale dei Mareschi, 8/M — 10051 Avigliana (TO) (08/04/2015 h 9.23);
R.T.I. Maser S.r.l./Tecnimp S.r.l. — Corso Trieste, 64 — 10024 Moncalieri (TQ) (05/04/2013 h
9.25);

CO.GE.FA. S.p.A. — Via Pianezza, 17 — 10149 Torino (08/04/2015 h 9.30);

Gruppo F.lli Ribaudo S.r.l. — Via Botticelli, 80 — 10154 Torino (08/04/2015 h 9.30);
CO.GA.L. S.r.l. — Via Verolengo, 29/9 — 10149 Torino (08/04/2015 h 9.30);

R.T.I. Costruzioni Altomonte S.r.1./Cusinato Impianti S.r.I. — Via Savona, 94 — 20144 Milano
(08/04/2015 h 9.35);

Samet S.r.l. — Via V. Colonna, 20/D - 10155 Torino (08/04/2013 h 9.50);

M.LT. S.r.l. — Via Calatafimi, 25 — 10042 Nichelino (TO) (08/04/2015 h 9.52),

MerloLino Impianti 5.r.]. — Via Feroggio. 49 — 10151 Torino (08/04/2015 h 9.53),

Gima S.a.s. — Via Lungo Dora Firenze, 57 — 10152 Torino (08/04/2015 h 10.15);

R.T.I. RIM S.a.s./Santoli S.r.l. — Corso Brunelleschi, 91/D — 10141 Torino (08/04/2015 h
10.20):

R.T.I. C.5.G. Costruzioni S.r.l./Chiavazza S.r.l. = Via Casale, 30/E — 10034 Castelrosso di
Chivasso (TO) (08/04/2015 h 10.25);

Sogea S.r.l. — Corso Turati, 15/bis — 10128 Torino (08/04/2015 h 10.35);

Quintino Costruzioni S.p.A. — Via Tunisia, 3 — 10093 Collegno (TO) (08/04/2015 h 10.40);
R.T.I. Bonacina S.r.l./Sipie S.a.s. — Via Monte Oliveto. 8/10 — 23856 Fraz. Sala al Barro
Galbiate (LC) (08/04/2015 h 10.40);

Italproim S.r.l. — Via 8. Barzilai, 219 — 00173 Roma (08/04/2015 h 10.40);

S.E.C.A.P. S.p.A. — Via Asti, 25 - 10131 Torino (08/04/2015 h 10.50);

Imenco S.r.l. — Via Monte Cengio. 10 — 21043 Castiglione Olona (VA) (08/04/2015 h 10.50);
F.Ili Paonessa S.r.l. = Via Arduino, 19 — 10015 Ivrea (TOQ) (08/04/2015 h 10.35);

Gruppo Tecnoimprese S.r.l. — Via Guicciardini, 3 — 10121 Torino (08/04/2015 h 10.55):
R.T.I. Peletto S.r.]./Barberis Impianti S.r.l. — Via Lame, 18 — 14010 Cisterna d’Asti (AT)
(08/04/2015 h 11.15);

Lauria Impianti — Strada della Merla, 49 C/3 — 10036 Settimo To.se (TOQ) (05/04/2015 h
11.15);

Panero S.r.l. — Via Leini, 105 — 10036 Settimo T.se (TO) (08/04/2015 h 11.30);

Edilgamma S.r.l. = Via degli Occhini. 47 — 10022 Carmagnola (TQ) (08/04/2015 h 11.35);
Ciet S.r.l. — Viale Kennedy, 6 — 10070 Robassomero (TO) (08/04/2015 h 11.50),
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Si da atto che & pervenuto fuori termine, alle ore 12:09 dell’8 aprile 2015, il plico del
raggruppamento CO.GE.BA. S.r.l./Quality Time S.n.c./DS Termoidraulica S.r.l. — Via Remotti,
76/A — 15122 Alessandria. Ai sensi dell’art. 14.1 del Disciplinare di gara n. 2015/25, il
concorrente di cui sopra viene escluso dalla procedura.
Il Presidente provvede di seguito all’apertura, secondo I’ordine di arrivo, dei plichi ammessi.
Per ciascun plico aperto verifica la presenza, all’interno, delle buste chiuse secondo le preserizioni
del Disciplinare di gara n. 2015/25 e recanti, rispettivamente, le diciture “4 — Documentazione
amministrativa” e “B — Offerta economica®.
Il seggio di gara procede poi a verificare, all’interno di ciascun plico "4 — Documentazione
amministrativa®, la presenza e la regolarita della documentazione amministrativa richiesta per
I"'ammissione alla gara.
Alle ore 12:20 si sospende la seduta per la pausa pranzo fino alle ore 13:00. E* comunque garantita
la presenza di un componente il seggio di gara all’interno della sala per la custodia dei documenti.
Alle ore 18:00, verificati i documenti dei primi 48 concorrenti, ai fini dell’ammissione alle
successive fasi di gara, risulta quanto segue.
Le imprese di seguito elencate partecipano alla gara utilizzando I'istituto dell’avvalimento:
- LE.F. Leonardo S.a.s.
- New Group Infrastrutture S.r.l.
- S.P. Costruzioni S.r.l.
- AR Costruzioni S.r.l.
- Edilnec 8.r.1.
- Consorzio Fra Costrutiori
- G.M Group
-IBN Sr.l
Per tali imprese il seggio di gara si riserva di acquisire un giudizio tecnico sull’adeguata
sussistenza delle risorse messe a disposizione in relazione alla categoria di lavori oggetto di
avvalimento, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 88 DPR 207/2010.
- Plen Costruzioni S.r.L
Dall’esame dei documenti presentati risulta carente la qualificazione dell’Impresa: il concorrente ¢
in possesso dell’attestazione SOA per la categoria OG] classifica 2 e dichiara il subappalto totale
della categoria OS28 ed il subappalto del 30% della categoria OS30, manca perd la qualificazione
nella categoria scorporabile OS30 per la misura minima del 70%. come richiesto a pena di
esclusione all’art. 13.1.3 del Disciplinare di gara n. 2015/25. Per quanto sopra il concorrente viene
quindi escluso dalla procedura di gara.
- Iral-Impianti S.r.1.
Risulta mancante il PASSy: dell’impresa. Si procedera a richiedere integrazione ai sensi dell’art.
46 D.Lgs. 163/2006.

1]/ ?)‘3

[V e 7di13 2

i 7/ / & -



Tutti gli altri concorrenti, compresi tra il n. 1 e il n. 48 dell’elenco di cui sopra, esaminati fino ad
ora, hanno presentato la documentazione conformemente a quanto richiesto all’art. 16 del
Disciplinare di gara n. 2015/25.

Il seggio di gara sigla le “Buste offerta economica™ dei concorrenti di cui si sono aperti i plichi,
che vengono poi inserite a loro volta in una busta controfirmata e sigillata a garanzia della non
sostituzione e integrita, che sara custodita in armadio blindato presso la 8.C. Tecnico, Logistica e
Appalti.

La documentazione amministrativa verificata ed i restanti plichi delle offerte da aprire saranno
invece custoditi in armadio chiuso a chiave presso I'U.O. Gare, Contratti e Albo Fornitori.

Le operazioni di gara procedono senza soluzione di continuitd e si concludono, per la prima
giornata della prima seduta pubblica di gara, alle ore 18:00 del 20 aprile 2015.

La seduta & rinviata al giorno successivo, 21 aprile 2015, alle ore 9:30 nella medesima sala

conferenze, per la disamina dei restanti concorrenti.

Il giorno 21 aprile 2015 alle ore 9:35, si riunisce nuovamente il seggio di gara per la prosecuzione

della prima seduta pubblica della gara in oggetto.

Risultano presenti:

- il Sig. Gennaro Pisani in rappresentanza dell’impresa Sitalfa S.p.A. (dalle ore 9:30 alle 11:15).

- il Sig. Antonino Di Santo in rappresentanza dell’impresa Quintino Costruzioni S.p.A. (dalle ore
13:30 alle 17:00);

Il Presidente procede quindi all’apertura dei restanti plichi pervenuti, a partire dal concorrente n.

49 dell’elenco (vedi pag. 5 del presente verbale)

Per ciascun plico aperto verifica la presenza, all’interno, delle buste chiuse secondo le prescrizioni

del Disciplinare di gara n. 2015/25 e recanti, rispettivamente, le diciture “4 — Documentazione

amministrativa” e “B — Qfferta economica”.

1l seggio di gara procede poi a verificare, all’interno di ciascun plico “4 — Documentazione

amministrativa”, la presenza e la regolaritd della documentazione amministrativa richiesta per

I’ammissione alla gara.

Alle ore 12.30 si sospende la seduta per la pausa pranzo fino alle ore 13.00. E* comunque garantita

la presenza di un componente il seggio di gara all’interno della sala per la custodia dei documenti.

Alle ore 17.05, verificati i documenti di tutti i concorrenti, ai fini dell’ammissione alle successive

fasi di gara, risulta quanto segue.

Le imprese di seguito elencate partecipano alla gara utilizzando I"istituto dell’avvalimento:

- CLV Coop. Lavoratori Varese

- F.Ili Paonessa S.r.l.

Per tali imprese il seggio di gara si riserva di acquisire un giudizio tecnico sull’adeguata

sussistenza delle risorse messe a disposizione in relazione alla categoria di lavori oggetto di
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avvalimento, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 163/2006 ¢ dell’art. 88 DPR 207/2010.

- P.C.S. Prog. Costruz. e Sicurezza S.r.L

Dall’esame dei documenti presentati risulta carente la qualificazione dell’Impresa: il concorrente &
in possesso dell’attestazione SOA per la categoria OGI classifica 3-bis e dichiara il subappalto
totale della categoria OS28 ed il subappalto del 30% della categoria OS30, manca perd la
qualificazione nella categoria scorporabile OS30 per la misura minima del 70%, come richiesto a
pena di esclusione all’art. 13.1.3 del Disciplinare di gara n. 2015/25. Per quanto sopra il
concorrente viene quindi escluso dalla procedura di gara.

- R.T.L Maser S.r.l./Tecnimp S.r.l.

Dall’esame dei documenti presentati risulta irregolare la polizza fideiussoria in quanto manca, alla
voce “Contraente”, I’intestazione dell’impresa mandante Tecnimp Srl.

Si provvedera quindi a richiedere integrazione ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 163/2006. La
carenza di cui sopra costituisce irregolarita essenziale ai sensi del combinato disposto di cui agli
artt. 38, comma 2-bis e 46, comma l-fer del D.Lgs. 163/2006, di conseguenza, entro dieci giorni
dalla richiesta, il concorrente dovra trasmettere, a pena di esclusione, il documento integrato come
sopra ¢ la sanzione pecuniaria, corrispondente a € 479,00 (quattrocentosettantanove), come
previsto all’art. 7.7 del Disciplinare di gara n. 2015/25.

- RT.I RIM S.a.s./Santoli S.r.1.

Dall’esame dei documenti presentati risulta mancante la dichiarazione di cui al punto 2, lettera d),
del modello per autocertificazione (allegato 2 al Disciplinare), relativamente al divieto di
intestazione fiduciaria (art. 38, co. 1, lett. &) del Codice) da parte dell’impresa mandante Santoli
S.r.l.. Si provvedera quindi a richiedere integrazione ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 163/2006. La
carenza di cui sopra costituisce irregolarita essenziale ai sensi del combinato disposto di cui agli
artt. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter del D.Lgs. 163/2006. di conseguenza, entro dieci giorni
dalla richiesta, il concorrente dovra trasmettere, a pena di esclusione, la dichiarazione di cui sopra
e la sanzione pecuniaria, corrispondente a € 479,00 (quattrocentosettantanove), come previsto
all’art. 7.7 del Disciplinare di gara n. 2015/25.

Per quanto sopra vengono quindi ammessi alle successive fasi della gara i seguenti concorrenti:

1. Arcos Progetti & Lavori S.r.l. — Via G. Basile, 19 — 92100 Agrigento;

2. R.T.l. BKMM di Beshay Atef/AU.RA. S.n.c. — Via Fleming, 13 — 10135 Torino;

3. R.T.L Tecno Edil S.r.l./Impretech S.r.l. — Via delle Industrie, 1/A - Zona ASI 92021 Aragona
(AG);

4, R.T.L. CRIAL S.r.l./Baratta S.r.1. — Via Barme Solan, 24 — 11029 Verres (AO);

5. Studio OIKOS S.r.l. — Via Perugia. 48 — 10152 Torino:

6. TCI Impianti S.r.l. — Via Novara, 262 — 28021 Borgomanero (NO);

7. Impresa Andrea Piazza S.r.l. — Via Melbourne, 12 — 00139 Roma;

8. R.T.L Edilmar $.r.I./C.S. Impianti — Via Galimberti, 75 — 10040 Piobesi To.se (TO);
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10.
. Finteco Lavori S.r.]. — Via Pantano, 15 — 20122 Milano;
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
2%
22.
23.
24,
25.
26.
27
28.
29.

30.
31
32.
33.
34.
35,
36.
3T
38.
39.

40.
4].
42,
43.

I.T.A.S. 5.r.]. — Via per Cameri, 20 - -28100 Novara;
Sequino Costruzioni S.r.l. — Via Praga, 5/B — 43010 Fontevivo (PR);

Belli S.r.l. Imp. Tecnologici — Via E. Guidobaldi, snc — 01100 Viterbo (RM);

Crea.Mi S.r.l. — Via dell’Industria, 17 pa. A — 20867 Caponago (MB):

CO.E.CA. Coop. Edile Canavesana — Str.Valasse, 4/1 — 10018 Pavone Canavese (TO);
M.G. Costruzioni Edili S.r.l. — Via Breda, 25/27 — 20010 Pregnana Milanese (Ml);
Edilimpianti S.r.l. — Via Po, 134 — 20032 Cormano (MI);

S0O.GE.CO. Costruzioni — Via Superiore Rosata, [/A - 16165 Genova;

Multi Manutenzione S.r.l. — Via Merli, 10 — 20095 Cusano Milanino (MI);

Chiaro Costruzioni S.r.]. — Via A. Astesani, 45 —20161 Milano;

R.T.I. G&G S.r.l./Cramarossa Stefano — Fraz. Capard, 16 — 11027 S. Vincent (AQ);

R.T.I. Vecchiato S.r.l/IME Snc - Via G. Rossi, 2 — 31033 Castelfranco Veneto (TV);
Artedil di Campenni Rocco & C. S.r.l. — Via Catello, 46 — 24030 Villa d’Adda (BG);

Tielle Impianti S.r.1. — Via Negarville, 31/B — 10135 Torino;

CO.GE.IM. S.r.l. = Via Vincenzo Tomassini, 38 A/B - 00168 Roma;

R.T.L. Laser Serramenti S.n.c./Bozzo Impianti S.r.. — Via Borzoli, 39/124 — 16153 Genova;
Termosanitaria Piani S.r.]. — Via Vanoni, 90 A/B — 23100 Sondrio;

Teeno Edil S.r.l. — Foro Buonaparte, 59 — 20121 Milano;

CROCCO Emanuele S.r.l. — Via Bobbio, 14 — 16137 Genova;

R.T.I. Impr. Costruzioni Rolla Geom. Pietro S.r.l/Livio Impianti S.r.l. — Via E. Fieramosca,
30 -20090 Monza (MB);

Elettrica System S.r.l. — Via A. Pacinotti, 35-37-39 — 20026 Pessano con Bornago (MI);
Quattroelle S.r.l. — Via Fabbrica da Fer, 4 — 10053 Bussoleno (TO);

R.T.I. De Vido S.r.1./S5.F. S.r.l. — Via Lagrange, 10 — 10123 Torino;

Marone S.r.l. — Via Monastero, 23 — 85015 Oppido Lucano (PZ);

Graveglia Impianti S.r.l. — Via Garibaldi, 15 — 16040 Ne (GE);

Serim Impianti S.r.l. — Via Negarville, 31/B — 10135 Torino;

R.T.I. Coema Edilitd S.r.1./Imp. Electric S.r.l. — C.so Unione Sovietica, 560 — 10135 Torino;
DAL.MA. S.r.l. — Via 5. Antonio, 21 — 90011 Bagheria (PA);

Coop. Architetti Costruttori — Via Madama Cristina, 83 — 10126 Torino;

R.T.I. Avalis Costruzioni S.r.l./Daitec S.r.l. — Via Campo Sportivo, 10 — 12031 Bagnolo
Piemonte (CN):

Tecno Engineering S.r.1. — Via Meucci, 136 — 10040 Leini (TO);

R.T.1. Rampin S.r.]./Nober S.r.]. — Via Vigonovese, 15 — 35127 Padova;

R.T.1. Ediltermica lorio 8.r.1./C.E.T.P. = Corso Ferrucci, 77/9 = 10138 Torino;

CO-GESI S.r.l. — Via Bligny, 5 — 10122 Torino;




44,
45,
46.
47,
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72.
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IMEG S.r.l. — Corso Traiano, 10/12 — 10135 Torino;
SAPI - Via Cavalier Brunetto, 116 — 10077 San Maurizio Canavese (TO);

CEAM Consorzio — Str. Valenza, 4/H - 15033 Casale Monferrato (AL);

Sitalfa S.p.A. — Via Lago, 11 — 10050 Bruzolo (TO);

Schinetti S.r.l. — Str. Cebrosa, 36 — 10036 Settimo T.se (TO);

Europlant S.r.l. — Via Filichito, 35 — 80040 Volla (NA):

Costigliola Antonio S.r.l. — Via Mascagni, 27 — 20080 Casarile (MI);

R.T.L. Terra Costruzioni S.r.l./Atlas Telecomunicazioni S.r.l. — Viale del Risorgimento, 9 —
10092 Beinasco (TO);

I. TEC. S.r.. — Via Marsara, 4 — 35010 Villa del Conte (PD);

PPG Domogest S.r.l. — Via Rossini, 13 — 20851 Lissone (MB);

R.T.I. Edil Luretta S.r.1/C.E. Costurz. Elettriche S.r.l. — Piazzetta di Porta Borghetto, 2 -
29121 Piacenza;

Edilge Costruzioni S.r.l. — Via Albisola, 33 — 16162 Genova;

MIDA Impianti S.r.l. — Via Nazario Sauro, 49 — 23100 Sondrio;

Teknika S.r.l. — Piazza Colombo, 4/15 — 16121 Genova;

R.T.1. Loris Costruzioni/Furii Marino — Via Salara, 40/B — 64030 Basciano (TE);

Impresa Geom. Stefano Cresta S.r.l. — Via San Martino, 65b/9 — 16131 Genova,

R.T.I. Cesag S.r.l./Ricorda S.r.l. — Piazza Terralba, 5 — 16143 Genova;

CO.GE.AS. S.r.l. — Strada Valgera, 51 — 14100 Asti;

Alvit S.r.l. — Str. Comunale da Bertolla all’ Abbadia di Stura, 207 = 10156 Torino;

CO.E.5.A. S.r.l. — Via Bardonecchia, 70 — 10139 Torino;

Techne S.p.A. — Via Mazzini, 34 — 24021 Albino (BG);

Zopppoli & Pulcher S.p.A. — Via Bogino, 25 — 10123 Torino;

Magnetti S.r.]. — Via Stupinigi, 45 — 10048 Vinovo (TO);

Asfalt cep S.p.A. — Strada di Settimo, 6 — 10154 Torino;

R.T.I. R.P. Impianti di Ressia Piero/Elettroteam S.r.l. — Via A. Ponchielli, 40 — 10024
Moncalieri (TO);

Teagno S.r.1. — Via Giacomo Lepoardi, 1 — 10095 Grugliasco (TO);

Balma Building S.r.l. — Viale dei Mareschi, 8/M — 10051 Avigliana (TQ);

CO.GE.FA. S.p.A. — Via Pianezza, 17 - 10149 Torino;

Gruppo F.lli Ribaudo S.r.l. — Via Botticelli, 80 — 10154 Torino;

CO.GA.L. S.r.I. = Via Verolengo, 29/9 — 10149 Torino;

R.T.l. Costruzioni Altomonte S.r.l./Cusinato Impianti 5.r.]. - Via Savona, 94 — 20144 Milano;
Samet S.r.l. — Via V. Colonna, 20/D — 10155 Torino;

ML.LT. S.r.l. = Via Calatafimi, 25 — 10042 Nichelino (TO);
MerloLino Impianti S.r.l. — Via Feroggio, 49 — 10151 Torino;
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78. Gima S.a.s. — Via Lungo Dora Firenze, 57 — 10152 Torino;

79. R.T.I. C.5.G. Costruzioni S.r.l./Chiavazza S.r.l. — Via Casale, 30/E — 10034 Castelrosso di
Chivasso (TQO);

80. Sogea S.r.l. — Corso Turati, 15/bis — 10128 Torino;

81. Quintino Costruzioni S.p.A. — Via Tunisia, 3 — 10093 Collegno (TO);

82. R.T.l. Bonacina S.r.l./Sipie 5.a.5. — Via Monte Oliveto, 8/10 — 23856 Fraz. Sala al Barro
Galbiate (LC);

83. Italproim S.r.l. —Via 5. Barzilai, 219 — 00173 Roma;

84. S.E.C.A.P. S.p.A. - Via Asti, 25 - 10131 Torino;

85. Imenco S.r.l. — Via Monte Cengio, 10 — 21043 Castiglione Olona (VA);

86. Gruppo Tecnoimprese S.r.l. — Via Guicciardini, 3 — 10121 Torino;

87. R.T.L Peletto S.r.]./Barberis Impianti S.r.]. — Via Lame, 18 — 14010 Cisterna d*Asti (AT);

88. Lauria Impianti — Strada della Merla, 49 C/3 — 10036 Settimo To.se (TO);

89. Panero S.r.l. — Via Leini, 105 — 10036 Settimo T.se (TO);

90. Edilgamma S.r.]. — Via degli Occhini, 47 — 10022 Carmagnola (TO);

91. Ciet S.r.l. — Viale Kennedy. 6 — 10070 Robassomero (TQ).

Vengono ammessi con riserva, fatta salva la trasmissione dei documenti integrativi richiesti a pena

di esclusione, i concorrenti:

1. Ital-Impianti S.r.L;

2.  R.T.I. Maser S.r.l./Tecnimp S.r.l.;

3. R.T.I RIM S.a.s./Santoli S.r.l..

Vengono ammessi con riserva, fatta salva la verifica tecnica delle risorse oggetto di avvalimento, i

seguenti concorrenti:

l. LE.F. Leonardo 5.a.5.;

New Group Infrastrutture S.r.1.;

S.P. Costruzioni S.r.l.;

A.R. Costruzioni S.r.l.;

Edilnec S.r.1.;

Consorzio Fra Costruttort;

G.M. Group;

IBN S.r.l;

CLV Coop. Lavoratori Varese:

10. F.lli Paonessa S.r.l..

M BAL 3R IO R e R R

Risultano esclusi dalla procedura di gara i seguenti concorrenti:
1. Plen Costruzioni S.r.l.;

2. P.C.5. Prog. Costruz. e Sicurezza S.r.l. %
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Si fa presente che risultano mancanti i bolli (€ 16,00) sull’istanza presentata dai seguenti

concorrenti:

- Edil Costruzioni di Fragomeli Alberto (impr. esecutrice per il Consorzio Fra Costruttori Soc.
Coop.):

- S.LE.C.L S.r.l. (impr. esecutrice per il Consorzio Fra Costruttori Soc. Coop.)

- Europlant S.r.L;

- Rampin S.r.l. (capogruppo del RTT Rampin/Nober);

- Impretech S.r.l. (mandante del RTI Tecno Edil/Impretech);

- Panero Sr.l;

- Tecnimp S.r.l..

Si procederd quindi ad inviare copia di tali istanze all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate

competente, per la relativa regolarizzazione, ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 642/1972.

11 Presidente da atto che non si procedera al sorteggio ex art. 48 D.Lgs. 163/2006 per la verifica dei

requisiti di capacitd economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati, in quanto 1’unico

concorrente non in possesso dell’attestazione SOA (dichiara di qualificarsi ai sensi dell’art. 90

D.P.R. n. 207/2010) rientra nella categoria delle “micro piccole e medie imprese™ e come tale, ai

sensi dell’art. 13, Il comma, della Legge n. 180/2011, non & soggetta a verifica, come anche

confermato dal T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 17 settembre 2013, n. 8314.

Il seggio di gara sigla le “Buste offerta economica™ dei concorrenti di cui si sono aperti i plichi,

che vengono poi inserite a loro volta in altre due buste (che si aggiungono alla prima del giorno

precedente) controfirmate e sigillate a garanzia della non sostituzione e integrita, che saranno

custodite in armadio blindato presso la S.C. Tecnico, Logistica e Appalti.

La documentazione amministrativa sard invece custodita in armadio chiuso a chiave presso I'U.O.

Gare, Contratti e Albo Fornitori.

Le operazioni di gara procedono senza soluzione di continuita e si concludono, per la prima seduta

pubblica di gara, alle ore 17:05 del 21 aprile 2015.

In originale firmato

MASSIMO VICARIO
MARCO VALERIO

FIORENZA BURZIO
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VERBALE DI PRESA D'ATTO DEL GIUDIZIO TECNICO SULLA SUSSISTENZA
DELLE RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE MEDIANTE
CONTRATTO DI AVVALIMENTO
PROCEDURA APERTA N. 2015/25
VERBALE N. 2

Oggetto: Procedura aperta per |’affidamento dei lavori di ristrutturazione della Struttura
Complessa (5.C.) Controllo Alimenti e del locale ex biblioteca — Pal. “E™ piani primo e secondo —
Sede di Torino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’ Aosta.
Numero procedura: n. 2015/25

Data pubblicazione disciplinare: 18 febbraio 2015

Data scadenza presentazione offerte: 8 aprile 2015

L’anno duemilaquindici addi 28 del mese di aprile alle ore quindici e minuti venti presso gli

uffici della S.C. Tecnico, Logistico e Appalti dell’Istituto, in Torino, Corso Brescia n. 53/A,

piano secondo, si & riunito il Seggio di gara per la procedura in oggetto, nelle seguenti persone:

Dott. Massimo VICARIO Dirigente S.C. Tecnico-Logistica ed Appalti — Presidente;

Dott. Marco VALERIO Collaboratore Amm.vo addetto U.O. Gare, Contratti e Albo
fornitori S.C. Tecnico-Logistica ed Appalti — Componente;

Sig.ra Fiorenza BURZIO Collaboratore Amm.vo Responsabile U.O. Gare, Contratti e Albo

fornitori 5.C. Tecnico-Logistica ed Appalti — Componente con

funzioni di segretario;

PREMESSO

— Richiamato il verbale n. 1 del 21 aprile 2015, agli atti. relativo all’apertura dei plichi ed alla
verifica della documentazione amministrativa presentata per la partecipazione alla procedura
aperta in oggetto;

— Dato atto, come previsto nel medesimo verbale, che il seggio di gara si € riservato di acquisire
un giudizio tecnico sull’adeguata sussistenza delle risorse messe a disposizione in relazione alla
categoria di lavori oggetto di avvalimento, ai sensi degli artt. 49 D.Lgs. 163/2006 ¢ 88 DPR n.
207/2010, relativamente alle seguenti imprese che partecipano alla gara utilizzando 'istituto
dell’avvalimento:

- LEF. Leonardo S.a.s.;

- New Group Infrastrutture S.r.l.;
- 8. P. Costruzioni S.r.l;

- A.R. Costruzioni S.r.l.;

- Edilnec S.r.l.;

- Consorzio Fra Costruttori;



- G.M. Group;

-IBN S.r.l;

- CLV Caop. Lavoratori Varese;

- F.lli Paonessa S.r.1..
— Provveduto a richiedere il suddetto giudizio tecnico al Geom. Davide Boscia, in qualita di RUP

della procedura di gara in questione;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il seggio di gara prende atto del giudizio tecnico espresso dal RUP, Geom. Davide Boscia, con
nota prot. 6609 del 27 aprile 2015 (agli atti), in merito all’adeguatezza delle risorse messe
concretamente a disposizione nei contratti di avvalimento delle imprese sopra elencate.
Risulta quanto segue:
- LE.F. Leonardo S.a.s.
Il concorrente si presenta in avvalimento con 'impresa Real Infissi per la categoria OGI
(integrazione della classifica 1 posseduta dall’avvalente ai fini del subappalto totale della categoria
0828). Dall’esame della documentazione presentata risulta che il concorrente integra i propri
requisiti correttamente con quelli dell’impresa ausiliaria.
I concorrente viene quindi ammesso alle successive fasi della gara.
- New Group Infrastrutture S.r.l,
Il concorrente si presenta in avvalimento con 'impresa COS.MA.R per la categoria OS30
(qualificazione in OG11 classifica 3). Le risorse messe a disposizione non sono pertinenti con le
lavorazioni oggetto dell’avvalimento per la categoria OS 30. Non viene garantita la capacita di
realizzazione degli impianti elettrici (viene messo a disposizione infatti un operaio specializzato
per conduzione di mezzi d’opera).
Per quanto sopra il concorrente viene escluso dalla procedura di gara per carenza dei requisiti
previsti a pena di esclusione all’art. 16.8, lett. d), del Disciplinare di gara n. 2015/25.
- S.P. Costruzioni S.r.L
Il concorrente si presenta in avvalimento con |'impresa CSS Servizi per la categoria OS30
(qualificazione in OG11 classifica 1). Dall’esame della documentazione presentata risulta che non
sono indicate le specifiche risorse per le quali si & costituito ’avvalimento: la dichiarazione ed il
contratto stesso risultano generici.
Per quanto sopra il concorrente viene escluso dalla procedura di gara per carenza dei requisiti
previsti a pena di esclusione all*art. 16.8, lett. d), del Disciplinare di gara n. 2015/25.
- A.R. Costruzioni S.r.l.
Il concorrente si presenta in avvalimento con I'impresa Molinari Natalino per la categoria OS30
(qualificazione in OS30 classifica 1). Dall*esame della documentazione presentata risulta che per
la categoria OS 30 oggetto di avvalimento non viene messa a disposizione manodopera.

Per quanto sopra il concorrente viene escluso dalla procedura di gara per carenza dei requisiti




previsti a pena di esclusione all’art. 16.8, lett. d), del Disciplinare di gara n. 2015/25.

Risulta inoltre mancante il PASSy;, dell’impresa ausiliaria, in attesa di attivazione del profilo di
amministratore, come dichiarato dalla medesima.

- Edilnec S.r.1.

Il concorrente si presenta in avvalimento con I'impresa B.Home S.r.l. per le categorie OGl e
0530. L’impresa avvalente non & in possesso di attestazione SOA né dichiara alcun altro requisito
ex art. 90 DPR n. 207/2010. Inoltre, dall’esame dei documenti presentati, risulta che vengono
messi a disposizione perlopitt mezzi non pertinenti rispetto ai lavori complessivi e personale non
adeguato per la realizzazione degli impianti elettrici. Lo stesso personale previsto risulta carente
per la regolare esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG1.

Per quanto sopra il concorrente viene escluso dalla procedura di gara per carenza dei requisiti
previsti a pena di esclusione all’art. 16.8, lett. d), del Disciplinare di gara n. 2015/25.

- Consorzio Fra Costruttori Soc. Coop.

Il concorrente si presenta in avvalimento con Iimpresa SE.GI per la categoria OG11.

Dall’esame dei documenti presentati risulta clie il concorrente integra i requisiti con quelli di
impresa idonea.

Il concorrente viene quindi ammesso alle successive fasi della gara.

- G.M. Group

Il concorrente si presenta in avvalimento con I’impresa ARCHA Costruzioni per la categoria OS30
(qualificazione in OG11 classifica 2). Dall’esame della documentazione presentata emerge che i
mezzi previsti per I’esecuzione dei lavori non risultano essere pertinenti alla realizzazione degli
impianti (OS 28 ed OS 30), e non & fatta menzione del personale per la realizzazione stessa.

Per quanto sopra il concorrente viene escluso dalla procedura di gara per carenza dei requisiti
previsti a pena di esclusione all’art. 16.8, lett. d), del Disciplinare di gara n. 2015/25.

- IBNS.rl

Il concorrente si presenta in avvalimento con I'impresa Masellis per le categorie OG1 e 0S30.
L’impresa avvalente non € in possesso di attestazione SOA né dichiara alcun altro requisito ex art.
90 DPR n. 207/2010. Inoltre, dall’esame dei documenti presentati il contratto di avvalimento
risulta carente: vengono messi a disposizione mezzi ed attrezzature pertinenti rispetto alla
categoria OG 1 senza alcun riferimento alla categoria impiantistica. Il personale previsto risulta
carente come unita rispetto all’entita dell’appalto e non risulta chiaro a quale categoria d’opera lo
stesso sia riferito.

Per quanto sopra il concorrente viene escluso dalla procedura di gara per carenza dei requisiti
previsti a pena di esclusione all’art. 16.8, lett, d), del Disciplinare di gara n. 2015/25.

- CLV Coop. Lavoratori Varese

Il concorrente si presenta in avvalimento con il Consorzio GAP per le categorie 0S30 e 0S28.

Dall’esame dei documenti presentati risulta che vengono messi a disposizione del concorrente




risorse adeguate alle categorie d’opera oggetto di avvalimento OS 28 ed OS 30 (in particolare
viene indicata la composizione delle squadre tipo composte da un operaio specializzato, un operaio
qualificato e due comuni).

Il concorrente viene quindi ammesso alle successive fasi della gara.

- F.li Paonessa S.r.l,

Il concorrente si presenta in avvalimento con I'impresa Reale Giuseppe per le categorie OGI
classifica 4 e OG11 classifica 1. L’impresa avvalente non & in possesso di attestazione SOA valida
(I’attestazione n. 5770/58/01 rilasciata da ITALSOA SpA in data 28/10/2011 non riporta la data di
effettuazione della verifica triennale che doveva avvenire entro il 27/10/2014), né dichiara alcun
altro requisito ex art. 90 DPR n. 207/2010. Inoltre, dall’esame dei documenti presentati, emerge
che i mezzi d’opera risultano pertinenti per la sola categoria OG 1 e non vengono messe a
disposizione unitd di personale ad eccezione di una eventuale direzione tecnica.

Si segnala inoltre che il PASS,: dell’impresa non prevede I'avvalimento.

Per quanto sopra il concorrente viene escluso dalla procedura di gara per carenza dei requisiti
previsti a pena di esclusione all’art. 16.8, lett. d) del Disciplinare di gara n. 2015/25.

In esito alla valutazione tecnica effettuata vengono quindi ammessi alle successive fasi della gara i
seguenti concorrenti:

|. LEF. Leonardo S.a.s.;

2. Consorzio Fra Costrutiori;

3. CLV Coop. Lavoratori Varese.

Vengono invece esclusi dalla procedura di gara, per le motivazione sopra riportate, i seguenti
concorrenti:

1. New Group Infrastrutture S.r.i.;

2. S.P. Costruzioni S.r.l;

3. AR Costruzioni S.r.L;

4, Edilnec S.r.l;

5. G.M. Group;

6. IBNS.r.l;

7. EIli Paonessa S.r.l.

Il verbale si chiude alle ore 15:50.
In originale firmato

MASSIMO VICARIO
MARCO VALERIO

FIORENZA BURZIO
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VERBALE DI VERIFICA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
PROCEDURA APERTA N. 2015/25

Oggetto: Procedura aperta per I'affidamento dei lavori di ristrutturazione della Struttura Complessa (5.C.)
Controllo Alimenti e del locale ex biblioteca — Pal. “E” piani primo e secondo — Sede di Torino dell’Istituto

Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d” Aosta.

PREMESSO

— Richiamato il verbale n. 1 del 21 aprile 2015, agli atti, relativo all*apertura dei plichi e alla verifica della
documentazione amministrativa presentata per la partecipazione alla procedura aperta in oggetto (agli
atti);

— Dato atto, come riportato nel medesimo verbale, che la documentazione amministrativa presentata dai
concorrenti Ital-Impianti S.r.l., RT.1 Maser S.r.l/Tecnimp Sr.l. e RT.I RIM S.as./Santoli Sr.l &
risultata incompleta come di seguito evidenziato:

- ltal-Impianti S.r.1.- non presente il PASSoz;

-  RT.I Maser Srl/Tecnimp S.r.l - anomalia della cauzione provvisoria: il documento presentato
non prevede, alla voce “Contraente”, I'intestazione dell’Impresa mandante Tecnimp S.r.l..

- RTI RIM S.a.s./Santoli S.r.l. - non presente la dichiarazione di cui al punto 2, lett. d), del modello

per autocertificazione di cui all’Allegato 2 al Disciplinare di gara n. 2015/25 relativa al divieto di
intestazione fiduciaria (art. 38, co. 1, lett. d), del Codice) dell’impresa mandante Santoli S.r.l.;

— Dato atto altresi che le irregolarita riscontrate, ad eccezione della mancanza del PASSpg, rientrano nelle
previsioni di cui al combinato disposto di cui agli artt. 38, co. 2-bis, e 46, co. 1-fer, del Codice e sono di
conseguenza oggetto di integrazione dietro pagamento della sanzione pecuniaria prevista dal Bando di
gara (1 per mille dell’importo a base di gara);

— Viste le richieste di integrazione documentale e irrogazione sanzioni trasmesse dall’U.O. Gare,

Contratti e Albo Fornitori ai concorrenti in parola e precisamente:

- Ital-Impianti S.r.l. - prot. 6521 del 24 aprile 2015 - sanzione non applicabile;
- RTI Maser S.r.l/Tecnimp S.r.l. - prot. 6520 del 479,00 - sanzione € 479,00,
- RTI RIMS.as/Santoli S.r.l - prot. 6517 del 24 aprile 2015 - sanzione € 479,00,

— Dato atto che I’Amministrazione, a pena di esclusione, ha assegnato un termine di 10 giorni per
integrare la documentazione amministrativa (come stabilito dall’art. 38, co. 2-bis, del Codice) la quale
doveva pervenire entro la data odierna, salva la possibilita, per i concorrenti medesimi, di chiedere una
breve proroga, entro il termine stabilito, per comprovate esigenze:

—  Vista la documentazione regolarmente trasmessa a mezzo PEC dai concorrenti sopra indicati (agli atti);

y

— Viste le ricevute di avvenuto versamento delle sanzioni applicate;

L &
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il giorno 4 maggio 2015 alle ore 11:15 presso 1'U.O. Gare, Contratti e Albo Fornitori, alla presenza dei

signori

Dott. Massimo VICARIO Dirigente S.C. Tecnico-Logistica ed Appalti — Presidente;

Dott.a Maria Luisa PIRAS Collaboratore Amm.vo Prof. Esperto Responsabile U.O. Programmazione e
Gestione Beni e Servizi — Presidente;

Dott. Marco VALERIO Collaboratore Amm.vo addetio U.Q. Gare, Contratti e Albo fornitori —

Componente con funzioni di segretario;
si prende atto della documentazione trasmessa dai concorrenti sopra richiamati e si da atto che la medesima ¢
conforme alle richieste.

Per quanto riguarda il versamento delle sanzioni a carico dei Raggruppamenti Maser S.r.L/Tecnimp S.r.l. e

RIM S.a.s./Santoli S.r.1., si da atto che entrambi hanno versato quanto dovuto mediante bonifico bancario.

I tre concorrenti, di conseguenza, vengo ammessi senza riserve alle successive fasi di gara.
11 verbale viene chiuso alle ore 11:25.

In originale firmato

Massimo VICARIO \ /j’/ JD“L“--—

Maria Luisa PIRAS

Marco VALERIO
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VERBALE APERTURA BUSTE OFFERTA ECONOMICA
PROCEDURA APERTA N. 2015/25

VERBALE N. 3

Oggetto: Procedura aperta per ’affidamento dei lavori di ristrutturazione della Struttura Complessa (5.C.)
Controllo Alimenti e del locale ex biblioteca — Pal. “E™ piani primo e secondo — Sede di Torino dell*Istituto
Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Numero procedura: n. 2015/25

Data pubblicazione disciplinare: 18 febbraio 2015

Data scadenza presentazione offerte: 8 aprile 2015

L’anno duemilaquindici addi 14 del mese di maggio alle ore nove e minuti trenta presso la Sala Conferenze

(palazzina C — piano primo) dell’Istituto, in Torino, Via Bologna n. 148, si & riunito il Seggio di gara per

I’apertura dei plichi “Busta offerta economica” relativi alla gara in oggetto, nelle seguenti persone:

Dott. Massimo VICARIO Dirigente 5.C. Tecnico-Logistica ed Appalti — Presidente;

Sig.ra Fiorenza BURZIO Collaboratore amm.vo Responsabile U.O. Gare, Contratti e Albo fornitori
S.C. Tecnico-Logistica ed Appalti — Componente con funzioni di segretario;

Sig.ra Amelia CARUSO Assistente Amm.vo addetta U.O. Gare, Contratti ¢ Albo fornitori 5.C.
Tecnico-Logistica ed Appalti — Componente;

I singoli componenti il seggio di gara dichiarano I’insussistenza delle condizioni di incompatibilita di cui

all’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001.

PREMESSO

~ Visto il verbale n. 1 del 20 e 21 aprile 2015 di apertura plichi e verifica della documentazione
amministrativa (agli atti);

- Preso atto dal medesimo verbale che vengono ammessi con riserva, fatta salva la verifica tecnica da parte
del RUP sull’adeguatezza delle risorse oggetto di avvalimento, i seguenti concorrenti:

LEF. Leonardo S.a.s.;

New Group Infrastrutture S.r.l.;

S.P. Costruzioni S.r.1;

A.R. Costruzioni S.r.l.;

Edilnec S.r.L;

Consorzio Fra Costruttori;

G .M. Group;

IBN S.r.L;

LT T A T

CLV Caop. Lavoratori Varese;
10. F.Ili Paonessa S.r.l.



— Richiamato il verbale n. 2 del 28 aprile 2015 di presa d’atto del giudizio tecnico espresso dal RUP,

Geom. Davide Boscia, in merito all’adeguatezza delle risorse messe concretamente.a disposizione nei
contratti di avvalimento (agli atti), da cui risulta I’esclusione dei seguenti concorrenti:
1. New Group Infrastrutture S.r.l;
2. 8P Costruzioni S.r.l;
3. AR Costruzioni S.r.L;
4. Edilnec S.r.l;
5. G.M Group;
6. IBNS.rl;
7. F.li Paonessa S.r.l..
Preso atto inoltre che sono stati ammessi con riserva, fatta salva la trasmissione dei documenti integrativi
richiesti a pena di esclusione ai sensi dell’art. 38, co. 2 his, del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti:
1. ltal-Impianti S.r.l;
2. RTI Maser Sr.l/Tecnimp S.r.L;
3. RTI RIMS.as./Santoli S.r.1.
Visto il verbale del 4 maggio 2015 di verifica della documentazione integrativa trasmessa dai
concorrenti sopra richiamati e verificato il versamento delle sanzioni richieste (agli atti), dal quale
risulta che tutti e tre i concorrenti sono ammessi senza riserve alle successive fasi della gara;
Preso atto poi dal medesimo verbale che non si & proceduto al sorteggio pubblico ex art. 48 del Codice
per la verifica dei requisiti di capacitd economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati, in
quanto ['unico concorrente non in possesso dell’attestazione SOA (dichiara di qualificarsi ai sensi
dell’art. 90 D.P.R. n. 207/2010) rientra nella categoria delle “micro piccole ¢ medie imprese” e come
tale, ai sensi dell’art. 13, 11l comma, della Legge n. 180/2011, non & soggetta a verifica;
Provveduto a comunicare via PEC alle ditte partecipanti la data di apertura delle offerte economiche
(note dell’8 maggio 2015, agli atti);

IL SEGGIO DI GARA

come sopra costituito, procede con le operazioni relative alla seconda seduta pubblica di gara consistenti

nell’apertura delle Buste offerta economica dei concorrenti ammessi.

Risultano presenti i rappresentanti delle seguenti imprese:

Arcos Progetti & Lavori S.r.l.
Italproim S.r.l.

Quintino Costruzioni S.p.A.;
Peletto S.r.1.;

Gruppo Tecnoimprese S.r.l. (arrivata alle ore 10:05);

Il Presidente, preliminarmente e prima di procedere alla materiale apertura dei plichi Busta offerta

economica secondo I'ordine di arrivo, comunica I’elenco dei concorrenti esclusi dalla procedura, come da

verbali sopra richiamati.



Verificata I’integrita dei plichi in cui erano state inserite le Buste offerta economica, garantita dai sigilli di
chiusura e dalle controfirme dei componenti il seggio di gara, le Buste offerta economica dei concorrenti
ammessi, chiuse e sigillate come prescritto e di cui si & verificata I’integrita ¢ le firme di garanzia, vengono
aperte e contrassegnate in ciascun foglio dal seggio di gara.

lI Presidente procede quindi alla lettura delle offerte e alla verifica dell’ammissibilita delle medesime con

riferimento a quanto previsto dall’art. 17 del Disciplinare di gara n. 2015/25.

Sirileva quanto segue:

- per le imprese CIET Impianti S.r.l, PANERO Bartolomeo S.r.l, RTI Rampin S.r.l1/Nober S.r.l e
TECNO EDIL S.r.l. risulta una leggera discordanza tra il prezzo globale offerto e il corrispondente
ribasso percentuale indicato in offerta;

- le imprese Serim Impianti S.r.l. e CO.GE.AS. S.r.l. non hanno indicato la validita dell’offerta;

- la Cooperativa Lavoratori di Varese non ha indicato il prezzo offerto in cifre e in lettere ma solo il
ribasso percentuale: si procede quindi al calcolo automatico del prezzo;

- iconcorrenti Europlant S.r.l., R.T.1. Rampin S.r.l./Nober S.r.l. ¢ Serim Impianti 5.r.l. non hanno apposto
la marca da bollo di € 16,00 sull’offerta. Si procedera quindi ad inviare copia di tali offerte all’ufficio
dell’Agenzia delle Entrate competente, per la relativa regolarizzazione, ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n.
642/1972.

Alle ore 11:30, terminata la lettura di tutte le offerte ammesse, la commissione sospende la seduta per

verificare le problematiche sopra riportate nonché il corretto inserimento dei dati nel file predisposto per il

calcolo dell’anomalia e per la successiva graduatoria provvisoria.

La seduta pubblica & rinviata alle ore 12:30 per comunicare ’esito delle verifiche e per I’effettuazione dei

conseguenti calcoli ai fini della graduatoria provvisoria.

Alle ore 12:30, alla presenza dei rappresentanti delle imprese

. - Arcos Progetti & Lavori S.r.1.

- Italproim S.r.l

- Quintino Costruzioni S.p.A.;

il Presidente da atto di quanto segue.

- in merito alla discordanza tra il prezzo globale offerto e il corrispondente ribasso percentuale si ritiene di
considerare quanto indicato all’art. 17.1 del Disciplinare di gara predisposto sulla base del Bando tipo

ANAC n. 2 del 2 settembre 2014, che richiede: “dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o
da un suo procuratore, contenente ['indicazione del prezzo globale che il concorrente richiede per
l'esecuzione dei lavori, inferiore al prezzo complessivo dell'appalto, al netto del costo degli oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso, espresso in cifre e in lettere e il conseguente ribasso percentuale,
anch’esso espresso in cifre e in lettere, rispetto al suddetto prezzo globale dell’appalto.”. Si prende
quindi in considerazione il prezzo globale offerto dai concorrenti sopra indicati e si procede a calcolare il

conseguente ribasso percentuale che ne deriva, rettificandolo rispetto a quello indicato in offerta con lo
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stesso numero di cifre decimali. Risulta il seguente prospetto:



CONCORRENTE PREZZO OFFERTO | RIBASSO % OFFERTO | RIBASSO % CORRETTO
CIET Impianti S.r.L. €332.475,56 28,504 28,500

PANERO Bartolomeo S.r.L € 333.146.,24 28,357 28.356

RTI Rampin S.r.1./Nober S.r.l. | 332.189,18 28,562 28,562 invariato
TECNO EDIL S.r.l. € 328.709,05 28,523 29,310

- in merito alla validita dell’offerta si prende atto di quanto stabilisce il D.Lg. 163/2006 all’art. 11, comma
6: “.... L'offerta é vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata
indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione,” per cui le
imprese Serim Impianti S.r.l. ¢ CO.GE.AS. S.1.l. vengono ammesse senza riserve alle successive fasi di
gara.

Essendo il numero delle offerte superiore a 10 si procede, come previsto dal bando di gara, all’esclusione

automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all’art. 86, comma 1, del

Codice, nell’esercizio della facolta di cui all” art. 122, comma 9, del Codice.

Si da atto che, non essendo stato precisato nel Disciplinare di gara il numero dei decimali da considerare ai

fini del calcolo dell’anomalia, per individuare I'offerta effettivamente e aritmeticamente pili vicina, per .

difetto, alla soglia di anomalia senza rischiare di alterare I’esito della procedura, si & tenuto conto di un

numero di decimali pari a 6, superiore di una unita a quello dell’offerta con il maggior numero di decimali

(5) fra tutte quelle ammesse, come indicato dal CGA, sez I, sentenza del 13 giugno 2013, n. 575.

Risultano le offerte e la graduatoria provvisoria come da prospetto allegato al seguente verbale sotto la

lettera “A”, n. 6 pagine.

Per quanto sopra, si perviene alla seguente proposta di aggiudicazione provvisoria:

R.T.1. Avalis Costruzioni S.r.1. / Daitec S.r.I. — via Campo Sportivo, 10 — 12031 Bagnolo Piemonte (CN)

Importo: € 331.787,36 (corrispondente al ribasso del 28,648 %) oltre oneri della sicurezza non soggetti a

ribasso pari ad € 14.222,32 ed Iva.

Si procederd comunque ad un ulteriore verifica delle valutazioni e dei conteggi effettuati ¢ agli ulteriori

necessari approfondimenti. In caso di variazione della graduatoria sara data adeguata comunicazione.

La seduta ¢ chiusa alle ore 13:10.

Fatto, letto, sottoscritto.

Dott. Massimo VICARIO M N
Sig.ra Fiorenza BURZIO : e S RHa LT
Sigra Amelia CARUSO Pgﬁw.@m o -~

A. Prospetto offerte economiche con esclusione automatica delle offerte anomale e graduatoria provvisoria (n. 6
pagine)
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GRADUATORIA PROVVISORIA GARA 2015725

N. IMPRESA RIBASSO %
] R.T.l. Avalis Costruzioni S.r.l./Daitec S.r.l. -28,64800
2 Multi Manutenzione S.r.l. -28,63400
3 R.T.l. Costruzioni Altomonte S.r.l./Cusinato Imp. S.r.l. -28,63100
4  |Finteco Lavori S.r.l. -28,62700
5 R.T.l. Coema Edilitad S.r.l./Imp. Electric S.r.l. -28,62700
6 |Artedil di Campenni Rocco & C. S.r.l. -28,61700
7 Crea.Mi S.r.l. -28,60100
8 R.T.I. Terra Costr. Srl./Atlas Telecomun. Srl -28,59700
9 [CO-GESIS.rl -28,58900
10 |CO.GE.IM. S.r.l. -28,57800
11 CO.GE.AS. 5.1l -28,57300
12 |R.T.lL Impr. Costr. Rolla S.r.l/Livio Impianti S.r.l. -28,56600
13 [R.T.l. Tecno Edil S.r.l/Impretech S.r.L -28,56560
14 |Balma Building S.r.l. -28,56400
15 |R.T.l. Rampin S.r../Nober S.r.l. -28,56200
16 |PPG Domogest S.r.l. -28,55800
17 |SECAP.SpA -28,55500
18 [R.T.l. Maser S.r.l./Tecnimp S.r.l. -28,55400
19 |De Vido S.r.l. -28,54300
20 |Gima S.a.s. -28,54100
21 R.T.l. Cesag S.r../Ricorda S.r.|. -28,53800
22  |R.T.l Peletto S.r.1/Barberis Impianti S.r.l. -28,53200
23 |Costigliola Antonio S.r.l. -28,53100
24 [Tecno Engineering S.r.l. -28,53000
25 |Chiaro Costruzioni S.r.l. -28,52700
26 |R.T.l. BKMM di Beshay Atef/AlU.RA. S.n.c. -28,51600
27 |R.T.L Edil Lauretta S.r.1/C.E. Costurz. Elettriche S.r.l. -28,51600
28 |R.T.l. Loris Costruzioni/Furli Marino -28,51200
29 |R.T.l. Ediltermica lorio S.r../C.E.T.P. -28,50590
30 |Alvit S.r.l. -28,50100
31 Ciet S.r.l. -28,50000
32 |R.T.L R.P. Impianti di Ressia Piero/Eletiroteam S.r.l. -28,48600
33  |Gruppo F.li Ribaudo S.r.l. -28,47700
34 |Gruppo Tecnoimprese S.r.l. -28,47600
35 |Arcos Progetti & Lavori S.r.l. -28,43651
36 |R.T.I. RIM S.a.s./Santali S.r.l. -28,42400
37 |Termosanitaria Piani S.r.l. -28,33000
38 |CLV Coop. Lavoratori di Varese -28,38200
39 |Panero S.r.l -28,35600
40  |Europlant S.r.1. -28,30600
41 |Teagno S.r.l -28,30600
42 IMEG S.r.l -28,25300
43 CO.GE.FA. S.p.A. -28,17100
44  |Lauria Impianti -28,16300
45  |Belli &.r.l. Imp. Tecnologici -28,14500
46  |Quattroelle S.r.l. -27,99600
47 |Techne S.p.A. -27,83800
48 |Graveglia Impianti S.r.. -27,82000
49  IMIDA Impianti S.r.l. -27,54300
50 |Elettrica System S.r.l. -27,51300
51 |SogeaS.rl -27,19900
52 |Sitalfa S.p.A. -27,17000
53 Imenco S.r.l. -26,89200
54 |Zopppoli & Pulcher S.p.A. -26,87100
35  |Sequino Costruzioni S.r.l. -26,33000
56 |Edilimpianti S.r.l. -25,84000
57 |R.T.l. Vecchiato S.r.l./IME Snc -25,78100
58 |CO.E.5.A S.r.l -25,58700
59 |Marone S.r.l. -24,10700
60 |Magnetti S.r.l. -22,50900
61 |[L.TAS Srl -21,89000
62 |TCI Impianti S.r.l. -15,88000
63 R.T.l. Bonacina S.r.l./Sipie S.a.s. -10,28600




VERBALE RIDETERMINAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
PROCEDURA APERTA N. 2015/25

VERBALE N. 4

Oggetto: Procedura aperta per |’atfidamento dei lavori di ristrutturazione della Struttura Complessa (5.C.)
Controllo Alimenti e del locale ex biblioteca — Pal. “E” piani primo e secondo — Sede di Torino dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d° Aosta.

Numero procedura: n. 2015/25

Data pubblicazione disciplinare: 18 febbraio 2015

Data scadenza presentazione offerte: 8 aprile 2015

L’anno duemilaquindici addi 22 del mese di maggio alle ore quattordici e minuti quaranta presso la 5.C.
Tecnico, Logistica e Appalti dell’Istituto, in Torino, Corso Brescia n. 53/A — piano secondo, si é riunito il
Seggio di gara per la rideterminazione della graduatoria provvisoria relativa alla gara in oggetto, nelle
seguenti persone:
Dott. Massimo VICARIO Dirigente S.C. Tecnico-Logistica ed Appalti — Presidente;
Sig.ra Fiorenza BURZIO Collaboratore amm.vo Responsabile U.Q. Gare, Contratti e Albo fornitori
S.C. Tecnico-Logistica ed Appalti — Componente con funzioni di segretario;
Sig.ra Amelia CARUSO Assistente Amm.vo addetta U.Q. Gare, Contratti e Albo fornitori S.C.
Tecnico-Logistica ed Appalti — Componente;
[ singoli componenti il seggio di gara dichiarano I’insussistenza delle condizioni di incompatibilita di cui
all’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001.
PREMESSO
— Richiamati i seguenti verbali:
- n. 1 del 20 e 21 aprile 2015 di apertura plichi e verifica della documentazione amministrativa (agli
atti);
- n. 2 del 28 aprile 2015 di presa d’atto del giudizio tecnico espresso dal RUP, Geom. Davide Boscia, in
merito all’adeguatezza delle risorse messe concretamente a disposizione nei contratti di avvalimento
(agli atti),
- di verifica della documentazione integrativa richiesta, del 4 maggio 2015 (agli atti),

- n.3 del 14 maggio 2015 di apertura delle Buste offerta economica, agli atti;

- Preso atto, come da verbale n. 3 di cui sopra, che “... in merito alla discordanza tra il prezzo globale
offerto e il corrispondente ribasso percentuale si ritiene di considerare quanto indicato all'art. 17.1 del
Diseiplinare di gara predisposto sulla base del Bando tipo ANAC n. 2 del 2 settembre 2014, ... Si prende
quindi in considerazione il prezzo globale offerto dai concarrenti sopra indicati e si procede a calcolare
il conseguente ribasso percentuale che ne deriva, rettificandolo rispetto a quello indicato in offerta con

lo stesso numero di cifre decimali.” W
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Considerato che il seggio di gara si ¢ riservato in ogni caso la successiva verifica delle valutazioni e dei

conteggi effettuati e gli ulteriori necessari approfondimenti;

Ritenuto, alla luce di quanto previsto nel D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice

degli Appalti) e della giurisprudenza prevalente in materia, di rivalutare la decisione intrapresa come di

seguito argomentato:

I"art. 118 D.P.R. n. 207/2010 prevede che “Quando la gara si tiene con il metodo del massimo
ribasso, l'autorita che presiede la gara [...] aggiudica l'appalto al concorrente che ha presentato il
massimo ribasso percentuale";

il successivo art. 119, co. 2, del medesimo D.P.R. dispone che, nelle offerte a prezzi unitari, “//

prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il

ribasso percentuale indicato in lettere ", quest’ultima intesa sia come prevalenza dell’indicazione in

lettere rispetto a quella in cifre, sia come prevalenza del ribasso percentuale rispetto al prezzo
complessivo;

la giurisprudenza maggioritaria e I’ Autorita Anticorruzione hanno precisato che la prevalenza del

ribasso rispetto al prezzo & dovuta al fatto che il primo costituisce “il dato decisivo di riferimento

per la determinazione del prezzo” (TAR Trieste, 5 marzo 2014 n. 85; Cons. Stato, SEz. 111 1 ottobre

2013 n. 4873).

in conformita all’art. 118 sopra menzionato tale principio di risoluzione delle discordanze & stato

esteso dalla giurisprudenza anche alle offerte da applicarsi sull*importo dei lavori per i contratti da

stipulare a corpo. E’ infatti stato chiarito che "nel caso in &ui, in una gara per l'affidamento di un
appalto di lavori pubblici, vi sia discordanza fra la cifia espressa in percentuale di ribasso e la
cifira espressa in euro (cd. “prezzo offerto”) deve farsi riferimento alla prima, in quanto é sulla
prima che si calcola il prezzo offerto e non viceversa (TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 18 dicembre

2012 n. 2656).

Nel caso in esame il disciplinare di gara, mutuato dal bando tipo ANAC n. 2 del 2 settembre 2014,

contiene due previsioni che potrebbero condurre a interpretazioni diverse:

- da un lato il paragrafo 15 sancisce, in conformitd con I’art. 118 del D.P.R. 207/2010, che
“l'aggiudicazione avverra con riferimento al massimo ribasso percentuale sul prezzo
complessivo dell 'appalto”;

- dall’altro lato il paragrafo 17.1 prevede perd che I'offerta sia formulata con “I’indicazione del
prezzo globale che il concorrente richiede per |'esecuzione dei lavori” e del “conseguente

ribasso percentuale .

Ritenuto, a seguito degli ulteriori approfondimenti, che la soluzione adottata in prima istanza si pone in

contrasto con il principio di prevalenza del ribasso percentuale che appare maggiormente aderente al

dato normativo e ai principi in materia di gare pubbliche; inoltre, il fatto che la graduatoria sia

determinata sulla base dei ribassi percentuali (e non del prezzo offerto) conferma che la soluzione pit

corretta € quella di attribuire prevalenza al ribasso rispetto al prezzo. In questo modo infatti, per



effettuare la comparazione tra le offerte e determinare la relativa graduatoria, non & necessario
apportare rettifiche alle stesse (operazione non consentita a meno che non si tratti di meri errori
materiali emendabili mediate una semplice operazione matematica). |

- Ritenuto quindi di procedere al ricalcolo della soglia di anomalia e alla conseguente rideterminazione
della graduatoria provvisoria sulla base dei ribassi percentuali indicati nelle offerte presentate dai
concorrenti, senza effettuare alcuna rettifica alle stesse;

- Provveduto a comunicare via PEC alle ditte partecipanti la data prevista per la rideterminazione della
graduatoria provvisoria (note del 20 maggio 2015, agli atti);

IL SEGGIO DI GARA

come sopra costituito, procede, nella terza seduta pubblica di gara, al ricalcolo della soglia di anomalia ed

alla rideterminazione della graduatoria provvisoria sulla base dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti

ammessi.

Risultano presenti i seguenti rappresentanti delle imprese:

- Sig. Luca Danilo Cavalli per I'impresa C.F.C. Consorzio Fra Costruttori Soc. Coop.

- Sig.ra Cinzia Manarin per I'impresa IMEG S.r.L

- Sig. Corrado Ottaviano per I'impresa M.LT. S.r.L.

- Sig. Mauro Amerio per I'impresa Quintino Costruzioni S.p.A.;

- Sig. Giuseppe Cusinato per il RTI Costruzioni Altomonte S.r.1./Cusinato Impianti S.r.1.;

Il Presidente, preliminarmente e prima di procedere alla rideterminazione della soglia di anomalia, comunica

ai presenti le motivazioni di cui in premessa.

I Presidente procede quindi alla lettura della nuova soglia di anomalia tenuto conto dei ribassi percentuali

offerti dalle imprese CIET Impianti S.r.l., PANERO Bartolomeo S.r.l., RTI Rampin S.r.l./Nober S.r.l. e

TECNO EDIL S.r.L, per le quali & risultata una discordanza tra il prezzo globale offerto e il corrispondente

ribasso percentuale indicato in offerta.

Risultano le offerte e la graduatoria provvisoria, rideterminata come da prospetto ailegato-a] seguente

verbale sotto la lettera “A™, n. 6 pagine.

Per quanto sopra, si perviene alla seguente proposta di aggiudicazione provvisoria:

Impresa: Multi Manutenzione S.r.l. — via Merli, 10 — 20095 Cusano Milanino (MI)

Importo: ribasse del 28,634 % (corrispondente ad € 331.852,46) oltre oneri della sicurezza non soggetti a

ribasso pari ad € 14,222,32 ed Iva.

La seduta é chiusa alle ore 14:55.

Fatto, letto, sottoscritto.

Dott. Massimo VICARIO f ) ,ﬂ{ HoAe

Sig.ra Fiorenza BURZIO .

Sig.ra Amelia CARUSO

Allegati:
A. Prospetto offerte economiche con esclusione automatica delle offerte anomale ¢ graduatoria provvisoria

rideterminata (n. 6 pagine)
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GRADUATORIA PROVVISORIA GARA 2015/25

N. IMPRESA RIBASS0 %
1 Multi Manutenzione S.r.l. -28,63400
2 R.T.l. Costruzioni Altomonte S.r.l./Cusinata Imp. S.r.l. -28,63100
3 Finteco Lavori S.r.l. -28,62700
4 R.T.l. Coema Edilita S.r.l/Imp. Electric S.r.l. -28,62700
3 Artedil di Campennl Rocco & C. S.r.l. -28,61700
6 Crea.MiS.rl -28,60100
7___|R.T.L Terra Costr. Srl./AHas Telecomun. Srl -28,59700
3 CO-GESI S.r.l. -28,58900
9 |CO.GE.IM.S.r.l -28.57800
10 |CO.GE.AS.S.r.l -28,57300
IT  |R.T.L Impr. Costr. Rolla S.r.l./Livio Impianti S.r.l. -28.56600
12 |R.T.l. Tecno Edil 5.r.l./impretech S.r.l. -28,56560
13 |Balma Building S.r.I. -28,56400
R.T.I Rampin S.rl/Nober Srl (prezzo offertoe non
14| corrispondente al ribasso € 332.189,18) ety
15 |PPG Domogest S.r.l -28,55800
16 S.E.CAAP.SpA -28,55500
17 [R.T.l. Maser S.r.l./Tecnimp S.r.l. -28,55400
I8 |De Vido S.r.l. -28,54300
19 |Gima S.as. -28,54100
20 |R.T.l. Cesag S.r.L/Ricorda S.r.l. -28,53800
21 |R.T.I Peletto S.r.l./Barberis Impianti S.r.L -28,53200
22 |Costigliola Antonio S.r.l. -28,53100
23 |Tecno Engineering S.r.l. -28.53000
24 . |Chiaro Costruzioni S.r.l. _ -28,52700
Tecno Edil S.rl. (M) (prezzo offerto non corrispondente al
25 |iibasso € 328,709,05) Adasl)
26 |R.T.l. BKMM di Beshay Atef/AU.RA. S.n.c. -28.51600
27 |R.T.l. Edil Lauretta S.r.l./C.E. Costurz. Elettriche S.r.l -28,51600
28 |R.T.l Loris Costruzioni/Furii Marine -28,51200
29 |R.T.l Ediltermica lorio S.r.L/C.E.T.P. -28,50590
Ciet S.rl. (prezzo offerto non corrispondente al ribasso €
30 332 .475,56) -28,50400
31 Alvit S.r.l. -28,50100
32 |R.T.l. R.P. Impianti di Ressia Piero/Elettroteam S.r.l. -28,48600
33 |Gruppe F.li Ribaudo S.r.l. -28,47700
34 |Gruppo Tecnoimprese S.r.l. -28,47600
35 |Arcos Progetti & Lavor] S.r.l. -18,43651
36 |R.T.l. RIM S.a.s./Santoli S.r.l. -28,42400
37 |Termosanitaria Piani S.r.l. -28.32000
38 |CLV Coop. Lavoratori di Varese -28,38200
Panero S.r.l. (prezzo offerto non corrispondente al ribasso €
39 233,146,24) -28, 35700
40 |Europlant S.r.l. -28,30600
41 |Teagno S.r.l -28.30600
42 |IMEG S.r.l. -28,25300
43 CO.GE.FA. 5.p.A =28,17100
44  |Lauria Impianti -28,16300
45 |Belli S.r.l. Imp. Tecnologici -28,14500
46 |Quattroelle S.r.l. -27,99600
47 |Techne S.p.A. -27,83800
48  [Graveglia Impianti S.r.l. -27,82000
49  |MIDA Impianti S.r.1. -27,54300
50 Elettrica Systemn S.r.l. -27,51300
51 |SogeaS.rl -27,19900
52 |Sitalfa S.p.A. -27,17000
33 |lmenco S.r.l. -26,89200
54 |Zopppoll & Pulcher S.p.A. -26,87100
55 |Sequino Costruzioni S.r.l. -26,33000
56 |Edilimpianti S.r.L -25,84000
57 |R.T.l. Vecchiato 5.1.1./IME Snc -25,78100
58 |[COESA. Sl -25,58700
39  |Marone S.r.l. -24,10700
60  [Magnetti S.r.l. -22,50900
61 |LT.AS.5rl -21,89000
62 |TCl Impianti S.r.l. -15,88000
63 |R.T.l. Bonacina S.r.l./Sipie S.a.s. -10,28600




Procedura aperta n. 2015/25 per ’affidamento dei lavori di ristrutturazione della Struttura Complessa
(5.C.) Controllo Alimenti e del locale ex biblioteca — Pal. “E” piani primo e secondo — Sede di Torino

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’ Aosta.

VERBALE DI VERIFICA CONGRUITA’ OFFERTA
MULTI MANUTENZIONE S.R.L.

L’anno duemilaquindici addi 23 del mese di giugno alle ore 11:15 presso la 5.C. Tecnico, ngistica ed

Appalti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Torino si & riunita la Commissione per la verifica della

congruita dell’offerta presentata dall’impresa Miorelli Service S.p.a., nelle seguenti persone:

Dott. Massimo Vicario Dirigente S.C. Tecnico Logistica e Appalti — Presidente

Geom. Davide Boscia Assistente Tecnico Geometra, S.5. Gestione Lavori, Patrimonio e Impianti —
Componente ¢ RUP

Sig.ra Fiorenza Burzio Collaboratore Amm.vo Prof., Responsabile U.O. Gare, Contratti e Albo

Fornitori — Componente con funzioni di segretario

[ componenti della Commissione dichiarano che non sussistono nei loro confronti le cause di astensione di
cui all’art. 51 c.p.c. e di cui all’art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001.

LA COMMISSIONE

— Vista la delibera del Direttore Generale n. 79 del 13 febbraio 2015, esecutiva ai sensi di legge, di
indizione procedura aperta n. 2015/25 per ’affidamento dei lavori sopra emarginati da aggiudicarsi a
corpo con il criterio del prezzo pill basso sull’importo a base di gara soggetto a ribasso (IVA ed oneri per
la sicurezza esclusi), ai sensi dell’art. 82 D.Lgs. n. 163/2006, come indicato all*art. 1 del Disciplinare di
gara e di fornitura n. 2015/25;

— Richiamati i seguenti verbali (agli atti):

= 1, 1 del 20 e 21 aprile 2015 di apertura plichi e verifica della documentazione amministrativa;

n. 2 del 28 aprile 2015 di presa d’atto del giudizio tecnico espresso dal RUP, Geom. Davide Boscia, in
merito all’adeguatezza delle risorse messe concretamente a disposizione nei contratti di avvalimento,
= di verifica della documentazione integrativa richiesta, del 4 maggio 2015,
® .3 del 14 maggio 2015 di apertura delle Buste offerta economica, determinazione soglia di anomalia
e aggiudicazione provvisoria;
* n. 4 del 22 maggio 2015 di rideterminazione della soglia di anomalia e nuova aggiudicazione
provvisoria;
- Preso atto, dal verbale n. 4 di cui sopra, che I'Impresa Multi Manutenzione S.r.l. & risultata prima in

graduatoria con il ribasso del 28,634 %;




— Considerato che I"’Amministrazione si & riservata comunque di sottoporre a verifica di congruita, ai sensi
dell’art. 86, comma 3, del D.lgs. 163/2006, I'offerta della ditta Multi Manutenzione S.r.l., in quanto
I"istituto della verifica di congruitd costituisce lo strumento per verificare il rispetto della normativa sul
costo del personale, come gia indicato nei chiarimenti pubblicati sul profilo di Committente in data 23
febbraio 2015;

= Provveduto quindi a richiedere alla ditta Multi Manutenzione S.r.l. le giustificazioni ritenute pertinenti in
merito agli elementi costitutivi dell’offerta economica (in particolare il costo della manodopera e gli oneri
della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attivita svolta), con nota prot. 8715 del 5 giugno 2015, agli atti;

= Dato atto che la documentazione richiesta & pervenuta entro i termini stabiliti (prot. 9267 del 15 giugno
20135, agli atti);

CIO' PREMESSO

Si procede con I'esame della documentazione presentata in merito agli elementi costitutivi dell’offerta
economica del concorrente de guo.

L’Impresa ha prodotto un’analisi dettagliata in merito agli oneri per la sicurezza aziendale, al costo della
manodopera, al costo per spese generali e all’utile, da cui derivano le seguenti percentuali di incidenza sul

totale dell’appalto:

oneri per la sicurezza aziendale 1.49%
costo della manodopera 30,00%
spese generali 10,87%
utile 7,00%

In particolare riguardo al costo della manodopera si precisa che sara impiegato nell’appalto presumibilmente
il seguente personale, per il quale si allega il quadro di dettaglio con la determinazione del costo unitario
della manodopera:

Operai edili (CCNL edile):

- 1. | operaio specializzato 3° livello € 26,80/ora

- n. | operaio qualificato 2° livello € 24,92/ora

- n. 2 operai comuni 1° livello € 22.47/ora

Installatori di impianti (CCNL impiantisti):

- n. | installatore 3° livello € 21,16/ora

- n. 2 installatori 2° livello € 19,09/ora

Vengono inoltre elencate le condizioni favorevoli di cui I’azienda gode e che permettono di utilizzare le

risorse impegnate sul territorio con una ricaduta favorevole sui costi generali aziendali.

Per quanto sopra, il costo del lavoro risulta compatibile con il cronoprogramma dei lavori, cosi come il costo

/U /{f’ T 2dis

per la sicurezza non presenta indici di inconguita.

o

&



La commissione ritiene quindi nel complesso congrue e sufficienti le giustificazioni fornite dall’impresa
Multi Manutenzione S.r.l. a sostegno dell’offerta economica presentata.
Alle ore 11:50 la Commissione chiude la seduta.

Letto e sottoscritto.

Dott. Massimo Vicario Presidente [/{ J e
Geom. Davide Boscia Componente _£> LP :
. N N '--_\_ J
Sig.ra Fiorenza Burzio Componente ToTea v rge Husalo

/
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